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Guapiles, 15 de noviembre de 2022
OPM-0710-2022
Lic. Ronald Quirés
Departamento Proveeduria
Municipalidad de Pococi.

Asunto: MEJORAS SUPERFICIE DE RUEDO CALLE ILAM SUROESTE ESCUELA BUENOS AIRES
7-02-251, LEY 8114.

Estimado companero:

La presente sirve para realizar la solicitud de una persona fisica o juridica para realizar
la rehabilitacion del sistema de drenaje y mejoramiento de la superficie de ruedo
mediante la construccidon de un TSB-3 en el camino C.7-02-251, que pertenece al

distrito de Jimenez.

Las obras por construir se encuentran en la comunidad de Buenos Aires, en la calle
conocida como ILam, Distrito de Jimenez, Cantdn de Pococi, el proyecto inicia en las
coordenadas CRTMOS (523696.17,1124635.18) tal como se observa en la siguiente

imagen 1.
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Imagen 1. Ubicacién del camino calle ILam.
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1 ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1 Generalidades

1.1.1 El proyecto por realizar inicia en las coordenadas CRTM-05 indicadas en el texto
anterior, esto con la intencién de mejorar la superficie de ruedo con la construccion
de un TSB3 en la comunidad de Buenos Aires, en la calle conocida como ILam, en
un tframo de 350 metros , el proyecto incluye la realizacion de actividades de
acuerdo con las cantidades descritas en la tabla de cantidades, estas actividades
deberdan cumplir a satisfaccion con el CR-2020 y sus actualizaciones, disponibles en
la pdgina web del MOPT en el enlace del Programa MOPT-BID y a las

especificaciones especiales contenidas en este cartel.

1.1.2 Para este concurso no se realizard ningun tipo de reunién o visita de pre-oferta. El
oferente acepta que, ademds, del documento de requerimientos y del resto de
documentos de la contratacidén, existen otfros elementos, actividades y costos que
forman parte de la practica comun dentro de la ingenieria civil, al participar en la
oferta, reconoce que ftales elementos estdn contenidos en ella y este
departamento lo asume como de conocimiento por parte del oferente. No se
considerard trabajo extra ni se autorizard pago adicional, por aquellas condiciones
no expresamente indicadas, pero faciimente visibles o razonablemente previsibles
de un andlisis exhaustivo de los documentos de la contrataciéon y del sitio de los

trabajos.

1.1.3 Sera responsabilidad del contratista el suministro de agua para los procesos
constructivos que lo amerite, por lo cual deberd de incluir en la memoria de cdiculo
del material "agua”, (cuando sea necesario) en la seccién de materiales, en el
caso de que ésta sea comprada, el oferente deberd contemplar su costo. No se
permitird la extracciéon del liquido de cuerpos de agua de dominio puUblico que no
cuenten con su debido trdmite ante la institucidén competente (MINAE). En los casos
de norealizar el trémite y el departamento de Obra Publica realice cese de trabajo

por la falta de Agua, este tiempo no se tomard como dias compensables.
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1.1.4 En la zona existe tuberia potable, los frabajos a realizarse deberdn ser ejecutados
con precaucién, tomando las medidas necesarias para evitar cualquier afectacion
negativa al sistema de agua potable, cualquier dano provocado ala misma debe
ser reparada por el contratista, esto en lo que refiere a danos menores. Cuando se
requiera intervencion del AyA/ASADA, serd el contratista quien deberd realizar el
reporte y coordinacién, ademds, el confratista deberd de proporcionar los

materiales necesarios para realizar las reparaciones requeridas.

1.1.5 Cuando por causas imputables al contratista sea necesario colocar dreas
adicionales de base no indicadas ni ordenadas por el Departamento Obra PuUblica

Municipal, el frabajo correrd por cuenta y riesgo del Confratista.

1.1.6 Si por falla del personal de la compania adjudicataria (no acatan érdenes del
personal del Departamento de Obra PuUblica Municipal); en la correcta
construccion del proyecto, produciéndose danos; el material para reparar los

danos corre por cuenta del adjudicatario.

1.1.7 Los demds costos de operaciéon directos e indirectos necesarios para ejecutar esta

actividad deben ser cubiertos por el contratista.

2 CONDICIONES ESPECIALES DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

2.1 Reacondicionamiento de cunetas, subrasante y espaldones, escarificacion

100 mm de espesor.

Seredlizard el reacondicionamiento de cunetas, subrasante y espaldones, conforme
la seccidn tipica lo indique o de acuerdo con el levantamiento topogrdafico realizado
por el contratista, en el cual se indique la linea de mejor ajuste, dicho levantamiento
deberd contar con la aprobacion del ingeniero designado por el Deparfamento de
Obra Publica. En las zonas que lo amerite se colocard el material necesario para la
pre-nivelacion, esta se llevard acabo con material subbase suministrada por el

contratista conforme el renglén de pago CR.301.01 Subbase granular graduacion.
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Se redlizard la escarificacion de al menos 10 (diez) centimetros de espesor cuando
el material existente asi lo permita, en relacién con las condiciones del sitio y con la

respectiva aprobacién o solicitud del ingeniero o inspector de proyectos.

La conformacién de la superficie de ruedo iniciard a nivel rasante o bien, a nivel de
subbase granular, cuando el material existente en sitio cumpla como subbase en el

paquete estructural.

Esta actividad deberd contemplar la colocacion de guias de topografia “tacos”
tanto en borde de calzada, asi como en linea de centro. La administracién no se
hard responsable, ni se pagardn excedentes en la colocacion de agregados para
el cumplimiento de estos y en capas posteriores del paquete estructural. En caso de
incumplimiento de estos pardmetros, el frabajo correrd por cuenta y riesgo del
Contratista. Para lo anteriormente indicado se adjunta la seccidn tipica (Ver Anexo
1). Esto con el fin de cumplir con la linea de mejor ajuste en el diseno vertical
(previamente aprobado por el ingeniero del departamento de obra publica) vy el

cumplimiento de bombeo.

2.2 Colocacion de tuberias de concreto:

Esta actividad consiste en el suministro y colocacién de alcantarillas de concreto, sin
campana para la construccion de un sistema de alcantarillado pluvial, o bien, para

acceso a las propiedades ubicadas en el proyecto.

Se colocardn alcantarillas de concreto reforzadas, sin campana para la
construccion de pasos fransversales, el didmetro de la tuberia a utilizar serd de 600
milimetros (24 pulgadas) — 800 milimetros (30 pulgadas). Los sitios de colocacion de
las alcantarillas serdn de acuerdo con lo demarcado en el inventario de

necesidades o bien, definidos por el inspector designado.

La tuberia serd dispuesta por el contratista en su totalidad, serd el encargado de la
carga, tfransporte y descarga de las alcantarillas, el contratista es el responsable por
la descarga y manipulaciéon de la tuberia de concreto, por lo tanto, cualquier dano
generado a esta durante el proceso de descarga e instalacion, deberd ser asumido

por el contratista mediante el reemplazo total de la longitud de tubos danados.
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El relleno de las alcantarillas se realizard con material suministrado en el renglén de
pago CR 209.03 Relleno para ofras estructuras, alcantarillas y obras de arte, en base

a la cantidad dispuesta en el sumario de cantidades.

2.3 Relleno para otras estructuras.

Se colocard material en funcidn de la cantidad requerida en cada paso de
alcantarilla, u ofras estructuras menores en sitios donde el inspector designado asi lo
solicite. El contratista serd el encargado de suministrar los materiales, maquinaria y
personal necesario para la correcta ejecucion de las labores, estos deberdn verse

contemplados en sus presupuestos.

Una vez que se haya colocado la tuberia de concreto, se colocard el relleno en
capas horizontales, que no deberdn exceder un espesor de 200 milimetros. Se
extenderd cada capa colocada hacia los limites naturales de la excavacion, de
una manera uniforme. La compactacion de este relleno deberd alcanzar un

minimo del 95% del Proctor Modificado

2.4 Concreto hidraulico para estructuras menores Clase X

Se realizard la construccion de cajas de registro y cabezales en concreto estructural,
segun especificaciones del renglén de pago CR.601.01 Concreto hidrdulico para
estructuras menores Clase X, la ubicacion de estas estructuras serd conforme lo
indique el inventario de necesidades del camino o bien de acuerdo con lo solicitado
por el inspector designado por la administraciéon. Las dimensiones de estos elementos
quedan sujetas a las condiciones presentes en sitio y previa valoracion entre las
partes. No se iniciardn las actividades de construccion de estructuras sin la previa
aprobacién de sitio de construccion por parte de inspector designado por la

administracion.

Todo lo relativo a la producciéon, colocacién, acabado y curado de concreto

deberd cumplir con la seccién 552 “Concreto Estructural” del CR-2020.

Las dimensiones de las estructuras a construir se basardn en los disenos contenidos

en el documento “Normas y Disenos para la Construccion de Carreteras” del MOPT
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(Ver en el Anexo No.l los disenos que se tomardn como referencia para la
construccion de las estructuras) y en las recomendaciones emitidas por el inspector

designado por la administracion.

No se colocard mezcla de concreto, sin la previa aprobacion del inspector
designado, se deberd notificar la fecha de colocacién con al menos 48 (cuarenta 'y
ocho) horas de anticipacion, para la respectiva verificacion y aprobacién de la

administracion.

El agua que se utilice para la mezcla, curado y otras aplicaciones, deberd estar
limpia y exenta de aceites, sales, acidos, dlcali, azucar, material vegetal o

cualquier sustancia perjudicial para el concreto.

Unicamente se permite el mezclado del concreto con mezcladora mecdnica o
concreto premezclado. No se permite, en ningun caso, agregar mds agua al
concreto que la proveida durante el mezclado. En el caso de la mezcladora
mecdnica la colocaciéon del concreto deberd realizarse antes de los 30 minutos del

inicio de la preparacion.

2.5 Subbase granular graduacion B.

Esta actividad consiste en el suministro, acarreo, colocacién, conformacion y
compactacion de material tipo subbase granular graduacién B, sobre la superficie
ya preparada, la cual serd colocada y compactada para la pre-nivelacion de la
rasante con soporte topografico de acuerdo con la seccidn tipica detallada en este
documento (ver Anexo 1) y en cumplimiento del bombeo requerido, la actividad
debe estar conforme a lo estipulado en el rengldon de pago CR.301.01 Subbase

granular graduacion B.

2.6 Base granular graduacion C.

Esta actividad consiste en el suministro, acarreo, colocacion, conformacion y
compactacion de material tipo base granular graduacién C, la cual serd colocada

y compactada con soporte topogrdfico de acuerdo con la seccién tipica detallada
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en este documento (ver Anexo 1) y conforme a lo estipulado en el renglén de pago

CR.301.02 Base granular graduaciéon C.

Antes de iniciar esta actividad se debe de contar con la aprobaciéon del inspector
designado por la administracion, el inspector comprobard los niveles y espesores

conforme se detalla en las guias de topografia.

2.7 Tratamiento superficial triple 3.

Esta actividad consiste en la construccion de un Tratamiento superficial bituminoso 3
(triple), mediante la aplicacidn de multiples capas de emulsion asfdltica, seguida
inmediatamente por la aplicacion uniforme del agregado, en cumplimiento con lo
establecido en el CR-2020 y conforme lo propuesto en el diseno presentado por el

contratista.
2.7.1 Dosificacion de Diseno.

Para tratamientos superficiales se deberd suministrar al departamento de Obra
PUblica Municipal, 21 (veintiun) dias antes del inicio de la obra, la siguiente

informacion para la respectiva aprobacion:

1. Presentar la memoria de cdiculo del diseno del TSB 3 (tres) con indicacién de la
tasa de dosificaciéon de los agregados segun la granulometria seleccionada, vy la

de tasa de dosificaciéon para el riego de la emulsion asfdltica por capa.

2. Muestras de agregado: Se debe suministrar al menos una muestra por apilamiento
con un famano de muestra de 35 kg (treinta y cinco) cada una, para determinar

el rango de granulometria correspondiente a cada uno.

3. Granulometria de diseno: Se debe suministrar la dosificacion porcentual de cada
apilamiento a ser utilizado, asi como la granulometria de diseno correspondiente

(porcentajes pasando cada tamiz especificado).

4. Temperatura de aplicacion de emulsidon asfdltica: Debe reportarse y ser acorde a
la temperatura indicada en la Tabla 702-06 del CR-2020.
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5. Velocidades de aspersiéon: La velocidad de aspersion del agregado vy la velocidad
de la emulsion asfdltica deberd ajustarse a la tasa de aplicacion determinada

mediante diseno.
2.7.2 Aplicacion de la emulsion asfaltica.

No se permitird que la aplicacion de la emulsion asfdltica tenga una presion
muy baja ya que produce riegos estriados, esto debido a la disminucion de
apertura de los abanicos en las boquillas o toberas, ni que cuente con una
presidon muy alta provocando la distorsion en el abanico de riego y un exceso

en la dosificacion de la emulsion.

El departamento de Obra Publica podrd verificar la tasa de dosificacion segun
diseno del confratista previo y/o durante la aplicacion de la emulsién asfdltica. La
emulsion asfdltica se debe aplicar uniformemente con el distribuidor, el mismo se
debe mover hacia delante a la velocidad apropiada y constante de aplicacion al
mismo tiempo que la barra de aspersidon se abre. Deberd tenerse cuidado de no

aplicar emulsion asfdltica en exceso sobre las juntas entre riegos.

Se protegerdan las superficies de los objetos cercanos para evitar que se salpiquen
o estropeen durante el rocio de la emulsion asfdlfica. Se colocard papel protector
en la superficie a lo largo de una distancia suficiente (para proteger las aceras o
cunetas en zonas urbanas), al inicio y final de cada aplicacién, de manera que el
flujo de rocio del ligarte asfdltico a través de las boquillas del distribuidor se inicie y

detenga sobre el papel protector.

Se deberdn hacer las correcciones de las dreas con deficiencias. Se deberd quitar
y desechar de forma apropiada el papel o cualquier otro material utilizado que no

forme parte del acabado final aprobado por el departamento de Obra Pdblica.

En caso de salpique o estropeo de objetos o estructuras cercanas a la zona de
trabajo, ya sean tapias, cunetas revestidas, corddn y cano o cualquier ofra

estructura, se deberdn de realizar las correcciones de las dreas afectadas, estas
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deberdn de quedar en las mismas condiciones en las que encontraban antes de

ser afectadas por el riego de emulsion.
2.7.3 Aplicacion del Agregado

El agregado debe tener un contenido de humedad entre 2% (dos) y 5% (cinco) y

un contenido de polvo mdximo de 1% (uno).

El departamento de Obra PUblica verificard la tasa de dosificacion conforme el
diseno presentado por el contratista y corroborard la seccién de aplicacion segin
la seccidn tipica o condiciones del sitio donde no sea posible cumplir con esta, no
se realizardn variaciones en la seccidn tipica sin la previa aprobacion del inspector
designado por el deparfamento. Cualquier frabajo previo a la aplicacion y
cambios de dosificacion deberdn ser informados al departamento de Obra
PlUblica. Se colocard el agregado de manera uniforme con el distribuidor
inmediatamente después de que la emulsion asfdltica sea aplicada de acuerdo
con la dosificacion de diseno. Se deberd operar el distribuidor de agregado de
manera tal que la emulsién asfdltica sea cubierta con el agregado antes de que

las llantas del mismo distribuidor toquen la emulsion.
2.7.4 Limitaciones Climaticas.

Se podrdn aplicar los tratamientos superficiales con agregado sélo cuando la
temperatura cumpla con lo establecido en subseccidén 411.05 del CR.2020, y
cuando el ambiente no esté lluvioso. En caso de presentarse una condicién lluviosa

se debe suspenderse la actividad.

Si durante el proceso de ejecucion del fratamiento asfaltico este se ve afectado
por lluvias, de manera que provoque la pérdida de emulsion por medio del
escurrimiento, y por ende se genere una disminucion en la dosificacion de diseno
requerida, se deberd realizar nuevamente la capa afectada para la correccidén de
esta, todos los costos generados en la colocacion de la nueva capa correctiva

correrdn por cuenta del contratista.
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2.7.5 Juntas Longitudinales y Transversales.

Juntas transversales: Se deberd colocar papel de construccion o cartdn con un
ancho minimo de 1 m (un metro) sobre la superficie, al inicio y al final de cada
aplicaciéon, de manera que el flujo de emulsion asfdltica que sale por las boquillas

pueda iniciarse y detenerse sobre el papel o cartén.

Una vez efectuado el riego de emulsion asfdltica, el papel deberd ser retirado en
forma satisfactoria de acuerdo con las instrucciones del inspector asignado por el

Departamento de Obra Publica Municipal.

El material asfdltico en exceso debe eliminarse de la superficie con escobdn o
rastrillo con banda de hule, conforme a las indicaciones del inspector asignado por

el Departamento de Obra Publica Municipal.

Juntas Longitudinales: No deberd de realizarse un riego de emulsion asfdltica de
ancho completo en la superficie de ruedo, a menos que el distribuidor sea capaz
de aplicar toda la presidn, a toda la barra esparcidora, y puedan seguir
inmediatamente con una aplicacién de agregado a todo el ancho del riego de

emulsién asfdltica aplicado.

Para impedir acumulaciones de agregado en la junta longitudinal, se deberd dejar
un espacio de 150 mm en el borde de la aspersidon de la emulsion asfdltica cuando
se estd cubriendo con el agregado. Esto permitird un ancho que podrd ser
superpuesto cuando se aplique el riego de emulsion asfdltica en la seccidon
adyacente. Al colocar la capa de agregado en el ancho completo en la proxima

seccioén, no habrd acumulaciones en la junta.

La juntalongitudinal deberd estar alo largo de la linea central del tratamiento, para
esto; se deberd de emplear una guia preestablecida para asegurar que dicha
junta quede justamente en el cenfro del camino. El inspector asignado por el
departamento de Obra PUblica Municipal verificard el cumplimiento de lo antes

indicado.

Sitio Web: munipococi.go.cr / Facebook: @MunicipalidadDePococi



mailto:obrapublica@munipococi.go.cr
mailto:olger.gutierrez@munipococi.go.cr

Municipalidad de Pococi

’ Obra Publica
?6(‘0‘ ‘( Teléfono: 2710-6613
N = 4 obrapublica@munipococi.go.cr [ G

Flu ye olger.gutierrez@munipococi.go.cr MUNICIPALIDAD

2.7.6 Maquinaria minima requerida.

Para tal caso, el equipo que se debe de presentar debe cumplir con todas las
caracteristicas indicadas en el Manual de Especificaciones Generales para la
Construccion de Carreteras, Caminos y Puentes, CR-2020, en su seccion 411.04
Equipo, sin embargo, considerando lo planteado en la subseccion 411.04 Equipos,

(e) Otros equipos, se deben de considerar una compactadora de rodillo.

Cantidad Maquinaria minima requerida
1 Distribuidor de emulsion asfdltica
1 Barredora rotatoria autopropulsada
2 Compactador de llantas de hule
1 Compactador de rodillo

1 Distribuidor de agregado.

2.8 Alquiler de Retroexcavadora doble traccion.

Este rengldn incluye el suministro y alquiler de los equipos indicados en la tabla de
cantidades, con su respectivo operador, para realizar los frabajos necesarios
indicados por el supervisor de la administracion. Dichos trabajos se realizardn en los

sitios donde lo ordene inspector designado por la Municipalidad.

Para todos los efectos el reconocimiento de horas se hard de acuerdo con la
lectura del horémetro o bien, en caso no sea posible contabilizar las horas por
desperfecto mecdnico en el horometro, se hard el reconocimiento de horas
laboradas de conformidad con el Decreto No. 41883-MOPT, 24 dias del mes de
junio del 2019, donde se establece que las horas indicadas en las tablas de pagos
serdn efectivas, por lo que las horas laboradas en el sitio de trabajo serdn

afectadas por un factor de 0.83 para su correspondiente pago.

3 MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS
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Todo lo relacionado a desechos sélidos producidos durante la ejecucion de la obra,
deberd de ser coordinado con los funcionarios de Departamento Obra Publica
Municipal, con el fin de brindar el manejo adecuado de los desechos generados de
las actividades constructivas del proyecto. El lugar destinado para la disposicion de los
desechos serd asignado por la administracion, el mismo podrd ratificarse en la reunién
pre-inicio. Este sitio para la disposicion de los desechos no excederd una distancia de

5 km del proyecto.

4 SENALIZACION Y ROTULACION DE OBRAS

El adjudicatario debe colocar rétulos a ambos extremos de la ruta en intervencion, con
la leyenda: “Trabajos realizados por el Departamento de Obra Publica Municipal del
Cantén de Pococi, bajo modelo de Confratacion de la obra a la empresa...”. Se
adjunta imagen representativa. Estos rétulos serdn suministrados por el contratista y su
costo se entenderd incluido dentro del costo total ofertado. En caso de que el
Adjudicatario no acate las condiciones anteriores, se suspenderdn las labores hasta
tanto no corrija la situacién sin que ello amerite un reconocimiento econdémico o de

plazo adicional.

POCOC!

Fluge

@

MUNICIPALIDAD
DE POCOCI

OBRA PUBLICA

Obra por Contrato
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Imagen 2. Rotulo Solicitado por Departamento Obra PUblica Municipal.

5 SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION

5.1 Esresponsabilidad del contratista que todo el personal presente en la obra cuente
con su equipo de seguridad ocupacional, tal es el caso de chalecos reflectivos,
zapatos de seguridad, pantalones de mezclilla, (lentes y casco cuando lo amerite).
Es de suma importancia que cada colaborador cuente con algin fipo de

identificacion de la empresa, ya sea Uniforme o gafete de la empresa constructora.

5.2 El Departamento de Obra PUblica Municipal se reserva el derecho de realizar
revisiones sin previo aviso del cumplimiento de que los equipos se encuentran al dia,
aligual que verificar que el adjudicatario cumpla con todas las obligaciones obrero-

patronales correspondientes.

5.3 Las senales preventivas se colocardn en sitios visibles y a la distancia suficiente para

alertar a los usuarios sobre el peligro.

6 CONTROL DE CALIDAD

6.1 El conftratista debe contar con un laboratorio de autocontrol de calidad, certificado
por el ECA.

6.2 Se deberd de contemplar los ensayos mencionados en el siguiente cuadro, como
parte del Autocontrol, estos correrdn por cuenta del oferente. Y serdn requeridos

para framitar los pagos pertinentes a la obra.

Tabla N° 1. Matriz de ensayos para autocontrol

item Actividad Tipo de Ensayo Frecuencia en Observacion
Cantidad de
ensayos
Resistencia ala abrasién 1 cada 1500 [En caso de ser menos se tomard una muestra (Se
. Base y Subbase Mdaquina Los Angeles m3 considera 1 prueba para la base y 1 para la sub base)
granular | Grgnulometria 1 cada 1500 |En caso de ser menos se fomard una muestra (Se
m3 considera 1 prueba para la base y 1 para la subbase)
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item Actividad Tipo de Ensayo Frecuencia en Observacion
Cantidad de
ensayos
Limites de Atterberg 1 cada 1500 |En caso de ser menos se tomard una muestra (Se
m3 considera 1 prueba para la base y 1 para la subbase)
CBR 1 cada 1500 |En caso de ser menos se tomard una muestra (Se
m3 considera 1 prueba para la base y 1 para la subbase)
Relacién Densidad - 1 cada 1500 |En caso de ser menos se tomard una muestra (Se
Humedad m3 considera 1 prueba para la base y 1 para la subbase)
indice de durabilidad 1 cada 1500 |En caso de ser menos se tomard una muestra (Se
m3 considera 1 prueba para la base y 1 para la subbase)
Caras fracturadas 1 cada 1500 |En caso de ser menos se fomard una muestra (Se
m3 considera 1 prueba para la base y 1 para la subbase)
Densidad en sitio (Método | 1 cada 250 m |De forma aleatoria y se considera aparte cada capa
nuclear) (Base y sub-Base)
Andlisis granulométrico 1 provecto Se redlizard uno por cada una de las capas que se
proy soliciten el cartel (3 capas para TSB3)
Caras fracturadas 1 brovecto Se realizard uno por cada una de las capas que se
proy soliciten el cartel (3 capas para TSB3)
Particulas planas y 1 brovecto Se realizard uno por cada una de las capas que se
Agregado para |€longadas proy soliciten el cartel (3 capas para TSB3)
tratamiento . . o
2 | superficial (en P_orhculos arcillosas y 1 proyecto Sehre_ollzoro uno por cada una de las capas que se
friables soliciten el cartel (3 capas para TSB3)
frente de
trabajo) Agregados Livianos 1 provecto Se realizard uno por cada una de las capas que se
proy soliciten el cartel (3 capas para TSB3)
Limites de Atterberg 1 provecto Se realizard uno por cada una de las capas que se
proy soliciten el cartel (3 capas para TSB3)
Tasa de aspersion 2 brovecto Se realizard uno por cada una de las capas que se
longitudinal y transversal proy soliciten el cartel (3 capas para TSB3)
Ligante asfdltico|Residuo por evaporacidon | 1 por Camidn |Por camidén completo
3 Tasa de aspersion 2 brovecto Se realizard uno por cada una de las capas que se
longitudinal y transversal proy soliciten el cartel (3 capas para TSB3)

6.3 La administracion se reserva el derecho de redlizar los ensayos que se estimen
necesarios por parte de la verificacion, con el objetivo de salvaguardar el
cumplimiento de las obras.

6.4 Para el caso de ensayos correspondiente a agregados se podrdn presentar la
documentacién brindada por el quebrador, con una vigencia no mayor a un mes
de emitida por un laboratorio acreditado (dicho procedimiento no exonera a la
empresa de la responsabilidad).

6.5 Para los casos en que la calidad de los materiales por parte de la verificadora no
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cumpla con los pardmetros establecidos o bien exista diferencias contfra los
resultados de Autocontrol, no se realizara el pago pertinente al renglén de pago que
incumpla los pardmetros, no obstante el contratista tendrd la oportunidad de un
arbitraje, donde un tercer laboratorio realice un criterio para aclarecer los resultados,
dicho laboratorio de arbitraje serd escogido por la administracién y pagado por el

contratista.

6.6 En caso de presentarse defectos de calidad, construccion, acabado, y/o de
espesor, se removerd y reconstruird el tframo afectado por cuenta y riesgo del
adjudicatario. Deberdn suplir las deficiencias registradas y ser aceptadas por el
ingeniero de Obra publica municipal (se deberdn de realizar nuevamente los

ensayos de laboratorio que sean necesarios segun la matriz de calidad).

6.7 Cualguier contaminacion en alguna de las etapas debe corregirse, antes de

proseguir el trabajo.

6.8 Los materiales que incumplan los requisitos senalados en las especificaciones se

retirardn en forma inmediata de la obra.

7 CONDICIONES DEL EQUIPO A UTILIZAR

7.1 Equipo: El contratista deberd aportar el equipo necesario, correspondiente para la
ejecucion de este contrato, en cumplimiento con el CR-2020 y las condiciones

especiales de las actividades a ejecutar.

7.2 Se deberd de suministrar todo el equipo necesario para concluir la obra a
satisfaccion y en el plazo méximo establecido. El oferente deberd indicar en su oferta
cada uno de los equipos y/o maquinarias presentadas en las memorias de cdlculo,

la omision de maquinaria requerida provocard que la oferta se declare inadmisible.

7.3 El confratfista debe suministrar un listado de la maquinaria base para la oferta
conforme lo establecido en la tabla N°2 “Maguinaria y equipo requerido para la

ejecucion del contrato” (requisito de admisibilidad), se deberd usar una linea de esta
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tabla para cada maguinaria o equipo ofrecido (no es necesario la inclusion de
equipo menor o herramientas), de existir equipo subcontratado, se suministrard un
confrato de arrendamiento dirigido al oferente, donde indique claramente que
pueda ser utilizado para dicho proyecto. El contratista dentro de su oferta deberd

de presentar la siguiente informacion:

e Certificado o informe de inscripcion ante el Registro de la Propiedad Mueble del

Registro Nacional de la maquinaria y/o equipo ofertado.

e Fotocopia de la Revisidn Técnica Vehicular (RTV) de la maqguinaria y/o equipo
ofertado, con resultado favorable y vigente a la fecha de adjudicacion. Asimismo,
se verificard que la maqguinaria ofrecida no se encuentre afectada por ningun tipo

de gravamen.

e Fotocopia de la Tarjeta de Control de Pesos y Dimensiones del MOPT de maquinaria
y/0 equipo de acarreo vigente a la fecha de adjudicacion (para equipos que lo

requieran tales como vagonetas, trailetas y/u otras).

7.4 Al ser la presentacion de la maquinaria y/o equipo requerido un criterio de
admisibilidad, para la ejecucién de las actividades el adjudicatario deberd respetar
y disponer de la totalidad de maquinaria ofertada segun las caracteristicas vy

modelos indicados por el adjudicatario en su oferta.

7.5 En caso de desperfecto mecdnico de los equipos, el tiempo requerido para la
reparacion o en su defecto la sustitucion de equipo y/o maqguinaria danados, no se
considerard como tiempo compensable del contfrato con respecto al plazo de

entrega.

7.6 En caso de requerirse una sustitucidon de equipo y/o maquinaria durante el proceso
de ejecucion, se deberd notificar al inspector designado por el departamento de
Obra PUblica Municipal sobre dicha sustitucion, la magquinaria y/o equipo que suplird
al equipo dispuesto en lo ofertado, deberd de estar en igual o mejores condiciones
en relacion con su estado, capacidad y caracteristicas, para ello se deberd de

aportar la documentacidén necesaria para su respectiva corroboracion.
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7.7 Se aclara que al menos el 50% de los equipos deben de ser propiedad del oferente,
por lo cual el equipo a subcontratar tanto en equipo base, mds subcontratos para
reemplazo durante la ejecucion no podrd sobrepasar el 50 % de los equipos, para el
caso de las subcontrataciones se deberd de presentar la documentacion de

arrendamiento o cese del equipo para ser utilizado en dicha licitacién.

7.8 El equipo debe estar en perfecto estado mecdnico-eléctrico y actualmente
operando y contar con el operador. Anexo a esto el contratista deberd aportar al
menos un ayudante para los equipos que se estén empleando en la ejecucion del

proyecto.
7.9 El cuido del equipo serd responsabilidad del contratista.

7.10 La maquinaria y equipos requeridos para los trabajos serdn suministrados en el sitio,

por el contratista.

7.11 El contratista debe suministrar toda la mano de obra necesaria para la realizacion

de los frabagjos.

7.12 Todos los materiales que se empleen en la construccidn se llevardn a la via en forma

tal, que el transporte no produzca efectos perjudiciales en otros sectores de la via

(uso lonas).
Tabla N°2
Magquinaria y equipo requerido para la ejecucion del contrato
Tipo y modelo de la N° de Condicion Pesos y

magquinaria y equipo | matricula | Propia Alquilada RTV | Marchamo | dimensiones

Notas:
1. Enlas celdas de “Tipo y modelo de la maquinaria y equipo” mencionar las
caracteristicas para cada maquinaria o equipo ofrecido.
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2. Enlas celdas “N° de matricula” indicar en nimeros la matricula de los vehiculos
automotores (Placas).

3. Enlos celdas de “Condicion”, “RTV"”, “Marchamo’ v “Pesos y dimensiones’, marcar
con una “X" en caso de contar con los documentos al dia y estar adjuntos en la
oferta, asumiendo que la informacién brindada en esta tabla es verdadera.

8 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

8.1 En el presente procedimiento de contratacion no se permitird la presentacion de

ofertas conjuntas, solamente se admitirdn ofertas individuales o en consorcio.

8.2 El oferente deberd suministrar, el precio unitario y el precio total de todos y cada uno
de los renglones de pago de la “tabla de cantidades” de la oferta, de acuerdo con
lo indicado en la seccion “O. Tabla de cantidades”, por lo que la omision de

cualquier rengldn de pago en la cotizacién acarreard la exclusion de la oferta.

8.3 Serdrequisito indispensable la presentacion de las estructuras de costos de acuerdo
con el formato establecido por el contratista. En cumplimiento con el reglamento a
la ley de contratacion administrativa, en su Articulo 26-Desglose del precio “El
oferente deberd presentar el desglose de la estructura del precio junto con un
presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta
disposicion serd obligatoria para los contratos de servicios y de obra publica;
ademds, para cualquier ofro objeto contractual que lo amerite cuando asi lo exija

el cartel”.

8.4 Para este concurso no se acepta la presentacion de ofertas alternativas ni parciales,
se deberd ofertar todos los renglones de pago vy las cantidades contenidas en la

tabla de cantidades de este documento.

8.5 Serdrequisito de admisibilidad la presentacion de la Tabla N°2 “Maquinaria y equipo
requerido para la ejecucién del contrato”. El oferente deberd indicar en su oferta
cada uno de los equipos y/o maquinarias presentadas en las memorias de cdlculo,

la omision de maquinaria requerida provocard que la oferta se declare inadmisible.
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9 DOCUMENTOS FORMALES DE LA OFERTA

9.1 Se advierte alos participantes que solo se aceptardn ofertas presentadas mediante
el Sistema Integrado de Compras Publicas SICOP, se debe de presentar un
expediente con todos los documentos originales (con firma digital) o fotocopia

certificada por Notario PuUblico.

9.2 La Administracion se reserva el derecho de solicitar algun documento fisico para su

confrontacién con el aportado digitalmente.
9.2.1 Requerimientos Legales

1) Declaracion jurada de que el oferente y los subconfratistas, en caso de existir, se
encuentran al dia en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. La Administracion
verificard por medio de la plataforma Virtual denominada “Consulta Situacion
Tributaria” del Ministerio de Hacienda, tanto la condicién de estar al dia con los
impuestos por parte del oferente, como la concordancia entre la actividad registrada
y el objeto contractual. En caso, que el oferente se encuentre en dicha plataforma en
estado de morosidad, debe aportar en su oferta la constancia o certificaciéon emitida

por el Ministerio de Hacienda, de estar al dia con los impuestos tributarios.

2) Declaracion jurada de que al oferente y los subcontratistas (en caso de existir) no les
alcanza ninguna de las prohibiciones que prevén los Articulos Nos. 22 y 22 bis de la LCA
y Nos. 19 y 20 del RLCA.

3) Declaracion jurada de que, al oferente y los subcontratistas (en caso de existir) no se
les ha aplicado sancién de inhabilitacion de conformidad con los Articulos Nos. 100 y
100 TER de la LCA.

4) En caso de que subcontrate alguna actividad, el oferente deberd indicar
expresamente qué actividades va a subcontratar para la ejecucion del presente
contrato, asi como qué porcentaje representard la subcontratacion con respecto al
precio ofertado; lo anterior de conformidad con lo expresamente indicado en el

Articulo No. 157 del RLCA. Se verificard el cumplimiento del Articulo No. 62 de la LCA.

Sitio Web: munipococi.go.cr / Facebook: @MunicipalidadDePococi



mailto:obrapublica@munipococi.go.cr
mailto:olger.gutierrez@munipococi.go.cr

Municipalidad de Pococi

' 4
Obra Publica %]
?e(‘ac ( Teléfono: 2710-6613 w
\ = 4 obrapublica@munipococi.go.cr g g

Flu ye olger.gutierrez@munipococi.go.cr MUNICIPALIDAD

5) La administracién verificard que el oferente y los subcontratistas (en caso de existir) en
encuentren inscritos ante de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como

patronos, trabajadores independientes o en ambas modalidades, segun corresponda.

6) Los oferentes domiciliados fuera del cantén de Pococi deberdn presentar copia de la
Patente del municipio que corresponda, en el que se demuestre la facultad para
brindar el servicio cartelario solicitado de acuerdo con la licencia de actividad
lucrativa, deben aportar una constancia emitida por su respectivo municipio donde
indique que se encuentran al dia con el pago de los impuestos municipales, la misma
no debe superar una vigencia mayor de 30 dias naturales de emitida. Para los
oferentes domiciliados en el cantén de Pococi, deberdn presentar copia de la Patente
municipal que los faculte para brindar el servicio requerido y la administracion

verificara que se encuentre al dia con el pago de los impuestos municipales.
9.2.2 Requerimientos técnicos.

Se debe de consignar claramente las calidades del oferente ya sea persona fisica

o juridica Informacion de oferente, de acuerdo con lo siguiente:
En caso de ser persona fisica:

Nombre completo

Estado Civil

Profesion u oficio

NUmero de cédula de identidad
Direccidn exacta de domicilio

En caso de ser persona juridica

e Certificacion de personeria original expedida por el notario publico o el Registro
nacional (con una expedicidén mdxima de quince dias naturales con respecto
a la fecha de apertura de las ofertas).

e Certificacion notarial que consigne con vista en el Libro de Registro de
Accionistas debidamente legalizado, la naturaleza y propiedad de las acciones
o cuotas (con una expedicidn mdxima de quince dias naturales con respecto

a la fecha de apertura de las ofertas).
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9.3 El oferente deberd presentar el precio unitario y el precio total de cada uno de los
renglones de pago la tabla de cantidades y de acuerdo con lo estipulado en
seccion E. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, punto 2.

9.4 El oferente deberd presentar la estructura de costos y la memoria de cdiculo de
cada uno de los renglones de pago de la tabla de cantidades y de acuerdo con lo
estipulado en seccién E. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, punto 3.

9.5 Eloferente deberd presentarla lista de equipo a utilizar de acuerdo con lo estipulado
en seccion D. CONDICIONES DEL EQUIPO A UTILIZAR, punto 1.

9.6 El adjudicatario con base la tabla de cantidades debe de actividades realizar un
cronograma de tiempo detallado de la duracion individual y final del proyecto bajo
contfratacioén, para lo cual el Departamento de Obra Publica Municipal, estimard el

plazo Mdaximo para la ejecucién del proyecto.

10 PERSONAL CLAVE

El adjudicatario deberd de ofrecer para el proyecto, un director técnico y un
superintendente, estos deberdn tener la suficiente autoridad y conocimientos técnicos
para discutir y resolver todos los problemas que se presenten durante la ejecucion de

los trabajos y serd este quien se relacione con el encargado de la obra
El Personal Clave deberd cumplir con lo siguiente:

« DIRECTOR TECNICO: este deberd de ser miembro activo del Colegio Federado
de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), (requisito indispensable),
deberd presentarse al proyecto 1 (una) vez por semana, su visita debe constarse
en la bitdcora de sitio y CFIA, si no se readliza la visita respectiva la administracion
tomard medidas correctivas.

e Superintendente: deberd permanecer a tiempo completo en cada frente de

trabajo activo e informar al director técnico de cualquier problema identificado
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en la ejecucion de las obras, a su vez serd el encargado de firmar la bitGcora

de sitio.

11 UTILIZACION DE LA BITACORA

11.1 El contratista deberd realizar el Procedimiento correspondiente de inscripcion de

Proyecto ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

11.2 Una vez emitida la documentacion (Contratos de Exoneracion) por parte de la
administracién, el contratista deberd de realizar el procedimiento de inscripcion de

proyecto ante el CFIA, en un plazo no mayor a 3 dias.

11.3 Ademds de la bitdcora del CFIA, la administracién suministrara un Libro Actas
(bitGcora de sitio), en la cual se anotardn las instrucciones que se den al Confratista
por parte del Administrador de la Confratacion sobre aspectos relacionados con la
obra, tales como avances, inclemencias del tiempo entre otras cosas que se
considere importante. Se entenderd que el Confratista estd enterado de las
anotaciones e instrucciones del inspector alun sin manifestacion expresa de ese
hecho, de las cuales se dard por enterado. En todo caso, los asientos efectuados en
el libro mencionado siempre se considerardn conocidos por ambas partes y serd
responsabilidad tanto del inspector de la Municipalidad como del Superintendente

firmar diariamente este libro.

12 REUNION DE PRE-CONSTRUCCION (PRE-INICIO)

En la reuniéon de pre-construccion, el contratista deberd entregar para aprobacion del

Gerente de Obras los siguientes documentos:

12.1 Estructura Técnico- Administrativa:

Por medio de un diagrama organizacional detallado, que muestre los nombres, la

jerarquia y responsabilidades de cada uno de los encargados de la ejecuciéon del
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proyecto, asi como el responsable de coordinar los trabajos y firmar el libro de actas

diariamente.

12.2 Otros documentos:

1) Un libro de actas foliado, que se utilizara para llevar el Control Diario del proyecto,

Control Tiempo atmosférico y Control de Calidad.

2) Copia de la documentacion que acredite que las fuentes de materiales a utilizar estédn

vigentes y al dia.

13 ORDEN DE INICIO

13.1 Una vez emitidos la Orden de Compra y aprobados los documentos presentados en
la reunidn de pre-construccion, el Gerente de Obra emitird la “Orden de Inicio” en

un plazo razonable.

13.2 El adjudicatario, aun cuando el acto de adjudicacion sea firme, por ningun motivo
iniciard las labores contratadas, sin que antes medie la formalizacidon contractual por

el medio que corresponda y se dicte la “orden de inicio” respectiva.
13.3 La fecha de inicio se comunicard al contratista por escrito (Orden de inicio).

13.4 En la “orden de inicio” se establecerd la fecha de inicio de los trabajos objeto de

esta contratacioén.

13.5 La unidad supervisora del contrato convocard la reunién de preinicio, con una
antelacion minima de 5 (cinco) dias habiles previos a emitir la “orden de inicio”. La

Administracion por medio de la unidad supervisora del contrato.

13.6 La emision de la “orden de inicio” en ningln momento se podrd condicionar al
tiempo que requiera el contratista para disponer de la maquinaria, los equipos,
materiales y personal necesarios para iniciar los trabajos contratados. Por lo tanto, el
oferente deberd considerar dentro del plazo de ejecucion, el tiempo requerido para

esas actividades.
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14 OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATISTA

Ademds de las disposiciones obligantes de este contrato y en la legislacién aplicable,

el Conftratista deberd cumplir con las siguientes disposiciones:

14.1 El Contratista debe permitir al Gerente de Obras y a cualquier persona autorizada
por éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o

se prevean realizar los trabajos relacionados con el Confrato.

14.2 Cualquier objeto de inferés historico que se descubra en la Zona de Obras debe ser
notificado al Gerente de Obras y el Contratista deberd seguir las instrucciones que

éste imparta sobre la manera de proceder.

14.3 El Contratista es el responsable del diseno de las Obras Provisionales. El Contratista
debe obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias implementar las

Obras Provisionales.

14.4 Si durante la ejecucion del Contrato, alguno de los profesionales no pudiere
representar al contratista en el proyecto, de acuerdo con las calidades requeridas
por el Contrato, el Contratista deberd proponer a la Administracién dentro del plazo
de tres (3) dias, otro profesional con calidades y experiencia igual o superior a las

requeridas en este cartel, que debe ser aprobado por el Gerente de Obras.

14.5 El Contrafista estd obligado a mantener vigentes los seguros, derechos de
circulacién, revisiones técnicas y cumplir con la normativa de la Ley de Trdnsito para
toda la maquinaria del proyecto, que asi lo requiera. El Gerente de Obras serd el
responsable de vigilar su cumplimiento. Esto aplica para cambios o sustituciones de

maquinaria.

14.6 El Contratista es responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o
danos y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se
produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones en la ejecucién de

este Conftrato.
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14.7 El Contratista debe cumplir con lo establecido en la directriz No. 29 de fecha 10 de
julio del 2001, publicado en la Gaceta el dia 10 de agosto del 2001, sobre el deber
ineludible de las empresas contratantes de cumplir estrictamente las obligaciones
laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de

incumplimiento del contrato respectivo.

15 AVISO OPORTUNO DE EVENTOS EXCEPCIONALES

15.1 Cuando el Conftratista conozca un evento o circunstancia excepcional que pueda
perjudicar la calidad de los trabajos del contrato o demorar la ejecucién de las
obras, deberd avisar por escrito al Gerente de Obras dentro de los tres (3) dias
siguientes al conocimiento del evento. El Gerente de Obras puede solicitar que el
Contratfista enfregue una estimacion de los efectos esperados del hecho o
circunstancia futura, que puedan eventualmente afectarla ejecucion del programa
de frabajo o la fecha de terminaciéon estimada. El Contratista debe proporcionar
dicha estimaciéon en el plazo solicitado por la Administraciéon. No se aceptardn

notificaciones extempordneas.

15.2 El Conftratista debe colaborar con el Gerente de Obras en la preparacion vy
consideraciéon de propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho
hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los
parficipantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que

ordene el Gerente de Obras.

16 SANCIONES

El departamento de Obra Publica aplicara sanciones cuando el contratista incurra en

alguno de los incumplimientos indicados en la tabla N°.3

El proceso para lo notificacion presunta serd por medio de la bitdcora de proyecto,

pero sin limitarse a ello. La Notificaciéon presunta es la presuncidon de que el contratista
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tiene conocimiento de la emision de una notificacion inicial y que es objeto de un

procedimiento administrativo.

Una vez transcurrido los dias hdbiles para la correccion del incumplimiento senalado,
sin haberse realizado la correccidon de lo notificado, se procederd a redlizar la
notificacion final, mediante un documento formal emitido por el Departamento de

Obra PUblica Municipal.

A su vez, el contratista podrd interponer un recurso administrativo sobre la noftificacion
final o presunta, el contratista cuenta con tres dias hdbiles para la apelacidon del acto
final, o bien, dentro de veinticuatro horas en los demds casos (notificacion presuntal),
a partir de la Ultima comunicacién del acto. Los recursos administrativos son actos del
confratista mediante los cuales éste pide a al Departamento de Obra Publica

Municipal la revocacién del acto.

El departamento de Obra PUblica Municipal podrd desestimar el recurso y confirmar el

acto impugnado, o bien, modificar o anular el acto.

Tabla N°.3 Aplicacién de sanciones

Sanciones por
Actividades Sujetas a la aplicacién de Sanciones dia natural de
atraso
A’rrg;o en el inicio de actividades respecto a la "Orden de Inicio 0.30% *MOC
emitida.
Atraso y no colocacidén del sehalamiento preventivo o dispositivos de
seguridad que orienten de forma segura el trédnsito peatonal y 0.20% *MOC
vehicular
No uso del equipo de se_gundod y falta de identificacion por parte 0.20% *MOC
del personal del contratista
AUS?I’]CIO semanal |nJusT|f{c0do por parte del Profesional Responsable 0.35% *MOC
designado por el contratista.
Atrasos en la realizacion de la limpieza parcial o final del proyecto y 0.15% *MOC
sus alrededores...
Cambio en la maquinaria ofertada sin previo aviso del contratista, en
caso de requerir cambio deberdn proponer una con iguales o .
. o S 0.30% *MOC
mejores caracteristicas de la maquinaria ofertada para la presente
contratacién.

MOC: Monto Original del Contrato

NOTAS:
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1. Cuando corresponda la multa esta serd retenida en el pago final, segun tal como se
establece en la Tabla N°.3, para tal caso existird un oficio formal por parte del
departamento con la documentacion, fotos y demds insumos que demuestren las faltas.

2. El departamento de Obra Publica deducird el monto que corresponda a sanciones de
los pagos pendientes al contratista, o bien, se permitird la ejecucion de obras por parte
del contratista, en compensaciéon por el monto a deducir por sanciones, las obras
deberdn ser en el proyecto en licitacién, y deben contar con el aval del departamento
de Obra PUblica, en ese caso, se notificara la aceptacién de las obras y se procederd
a realizar una orden de variaciéon para la ejecucion.

3. El contratista dispondrd de un dia hdabil para la correccidn del incumplimiento sefalado
posterior a la notificacidn emitida por parte del departamento de Obra PUblica. Si
dentro de este plazo no se redlizan las correcciones necesarias se iniciard con la
contabilizacién del monto por concepto de sanciones por cada dia natural de
incumplimiento y hasta un 25% del monto original del contrato.

4. El monto de la sancién no serd de discusidn alguna, al estar este fijado en el cartel y
aceptado por los oferentes al presentar su oferta.

5. Para cobrar las multas se debe de seguir su debido proceso, no para discutir el monto
sino para comprobar (y dar la oportunidad de defensa al contratista) si los hechos que
provocan la multa son responsabilidad del contratista o determinar si puede haber
eximentes de responsabilidad como la culpa del departamento de Obra Pudblica
Municipal, caso fortuito, fuerza mayor, etc.

17 USO DE RENGLON DE PAGO CR.110.06

17.1 Podrdn ser ordenados y cancelados con cargo al rengldén de pago CR.110.06,
“Trabajo a Costo mds Porcentaje”, todos aquellos trabajos de natfuraleza
imprevisible, que no tengan precios unitarios en el contrato, y que se ajusten a la

Disposicion General vigente y otras directrices emanadas respecto a este rengldén de

pago.

17.2 Cuando se requiera la ejecucion de este tipo de trabajos de naturaleza imprevisible,
el Gerente de Obras solicitard una cotizacion de los frabajos requeridos al
contratista. Dicha cotizacion debe ser proporcionada por el contratista dentro de
los tres dias posterior a la solicitud o del periodo, mayor a tres dias que el Gerente de
Obras haya determinado en la solicitud. La Gerencia de Obras valorard la
cotizacién, determinando si los precios son ajustados a los precios de referencia del

Programa Red Vial Cantonal.
17.3 En caso de no ser aceptables los precios propuestos por el contratista, la Gerencia
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de Obras solicitard una nueva propuesta, la cual deberd ser aportada por el
contratista en un plazo de dos dias para su respectiva revision, de no ser aceptada
dicha propuesta por la Gerencia de Obra, esta solicitard nuevamente al contratista
una reconsideracion, esta vez, de dos dias. Luego de un mdaximo de dos revisiones
por el contratista, la obra se realizard por el Ultimo precio aprobado por la
Administraciéon (producto de la valoracion de la cotizacion original y dos revisiones
adicionales), debiendo ejecutarse la obra y pagarse con dicho precio, sin que el
contratista pierda su derecho a presentar el reclamo correspondiente, caso que lo

considere necesario.

17.4 Una vez definido un precio, el Gerente de Obra deberd elaborar la respectiva orden
de servicio, que regird una vez aprobada de acuerdo con el procedimiento

establecido.

18 RECEPCION DE OBRA:

Una vez concluidos los trabajos objeto de esta contratacion, el confratista dard aviso
al Departamento de Obra Publica Municipal para que se establezca la fecha y hora

para la recepcion respectiva de los trabajos ejecutados.

Para la recepcion de los trabajos, se procederd de conformidad con los Articulos Nos.
159 y 160 del Reglamento de la Ley de Contratacion Administrativa y las Subsecciones
104.06, 105.01, 105.17 y Seccién No. 107 del CR-2020.

19 METODO DE PAGO

El Departamento de Obra Publica Municipal pagard al confratista el monto que haya
aceptado, después de aprobado el informe vy la factura correspondiente, previo
andlisis de los resultados del autocontrol de calidad del contratista -en caso de existir-

y la verificacién del cumplimiento a satisfaccion.

Cuando el contratista lo indique por escrito y con la anticipacion minima de cuatro

dias hdbiles, el Ingeniero inspector asignado por el Departamento de Obra PUblica,
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procederd a hacer la inspeccion de la obra. El inspector dispondrd de tres dias hdbiles

para la realizacion de esta labor.
En relacion con el método de pago:

a) Pagos parciales, el contratista deberd de presentar la factura acompanada de
informe de actividades realizadas, el cual debe incluir boletas de materiales
firmadas por el inspector asignado por parte de la administracion, un registro
fotografico y una descripcion de las labores, y frmada por el representante de

la empresa.
b) Recepcidn y liquidacion final o finiquito del contrato.

c) Pago final, de igual manera se solicita la factura acompanada de un informe
final, ademds de lo previsto en los pagos parciales, se debe incluir un informe
detallado por parte del laboratorio de autocontrol, que demuestre los

resultados de los ensayos requeridos en este cartel.

20 PLAZO DE EJECUCION

20.1 Elplazo parala ejecucion del proyecto serd de 18 dias calendario, contados a partir

de la fecha indicada en la Orden de Inicio emifida por parte de la unidad
supervisora del contrato. No se considerardn dentro del plazo de ejecucion, los dias
no laborables por malas condiciones climdaticas o eventos compensables,
entendidos éstos como causales eximentes de responsabilidad sustentados en caso

fortuito, fuerza mayor o hecho de la propia Administracion.

20.2 Esresponsabilidad del contratista suministrar el cronograma de actividades, el mismo
podrd ajustase segun variaciones en actividades y dias compensables, que cuenten
con previa aprobacién por parte del ingeniero de Departamento Obra PUblica
Municipal. En caso de que el cronograma de parte del contratista no detalle si los
dias son hdbiles o calendario, esta administracidon considerara que se trata de dias

calendario.
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20.3 Para esta contrataciéon el horario de trabajo serd definido por el oferente en funcion

de la metodologia de frabajo propuesta. Durante el plazo de ejecucidn la via nunca

permanecerd totalmente cerrada al transito vehicular y peatonal.

20.4 El frabajo deberd redalizarse en forma confinua, sin ninguna interrupcion y, en caso
de que la unidad supervisora del contrato, detecte atrasos debido a deficiencias en
la organizacioén y/o programacion del contratista, que impidan el cumplimiento del

programa de trabajo aprobado.

21 TABLA DE CANTIDADES

Tabla N°.4 Sumario de Cantidades

Mejoras calle ILam suroeste Escuela Buenos Aires 7-02-251, Ley 8114. Longitud: 0.4 Km
SUMARIO DE CANTIDADES Ancho 50m
calzada:
Regéogrl)de Descripcion del renglén Unidad | Cantidad | Precio Unitario Precio Total
CR.110.06 | Trabajos de costo mds porcentaje Global 1 € 1000 000,00 | &1 000 000,00
CR.303.02 Reacondicionamiento de cunetas, subrasante y km 0.4
espaldones
Alguiler de Back hoe hrs 17
CR. 602.09 tuberia de alcantarillado de concreto con refuerzo, m 2%
600 mm
CR. 602.09 tuberia de alcantarillado de concreto con refuerzo, m 6
800 mm
CR.209.03 | Relleno para estructuras m3 100
CR.601.01 | Concreto hidrdulico para estructuras menores clase X m3 6
CR.301.01 | Subbase granular graduacion B m3 200
CR.301.02 | Base granular graduacién C m? 270
CR.411.03 | Tratamiento superficial triple 3, 3B m? 2100
TOTAL ¢

21.1 Enla tabla de cantidades, los precios unitarios y totales de los renglones de pago se
deberdn reflejar en nimeros, con una exactitud de 2 decimales, estos se verdn
reflejados en la columna “Precio Unitario” y en la columna *“Precio total”

respectivamente.

21.2 El precio de la oferta deberd cotizarse en colones costarricenses (€) para cada uno
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de los rubros de pago del objeto de esta contratacién, en el caso de cotizarse en
otra moneda, se contemplard el tipo de cambio al dia de recibir la oferta. El precio
gue se indique se utilizard para aplicar la metodologia de evaluacion y para
efectuar los pagos en la ejecucion contractual. La Administracion pagard las

cantidades aprobadas y efectivamente ejecutadas.

21.3 Los codigos de los renglones de pago son referidos al Manual de Especificaciones
Generales para la Construccion de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2020) y sus
actualizaciones, disponibles en la pdgina web del MOPT en el enlace del Programa

MOPT-BID y a las especificaciones especiales contenidas en este cartel.

21.4 La Administracion se reserva el derecho de adjudicar de manera parcial este
concurso, se ajustaran los montos a pagar utilizando como base el precio unitario
originalmente ofrecido en la tabla de cantidades presentada por el oferente que

segun método de evaluacion salga adjudicado.

21.5 Se deberd coftizar de acuerdo con la tabla de cantidades, la Administracion se
reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades de acuerdo con la

disponibilidad presupuestaria.

21.6 La oferta deberd indicar el monto y la naturaleza de los impuestos que la afectan, si

se omite esta referencia se tendrdn por incluidos en el precio cotizado.

21.7 Los precios unitarios que contenga la oferta son firmes, definitivos e invariables.

22 EVALUACION SUGERIDA DE OFERTAS segun Art #55 DGCA:

La evaluacion de las ofertas estard a cargo del departamento de Obra Publica,
resultard adjudicataria de esta contratacion, aquella oferta que cumpla con los
requerimientos descritos en este documento y que obtenga la mayor puntuacion

segun el sistema de evaluacion que a contfinuacion se detalla.

Los elementos para calificar en esta contratacion serdn:
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Concepto % de Calificacion
a) Precio 70
b) Experiencia proyectos similares 20
c) Empresa local 10

1. PRECIO. (mdaximo 70 puntos)

Para seleccionar la oferta mdas conveniente a los intereses de la Municipalidad, de las
ofertas que resulten elegibles, se seleccionard la mds conveniente para los intereses

de la Administracién utilizando el siguiente criterio:

PPz( MOP }wo

MOEA
Doénde:
PP: Puntos asignados por precio
MORP: Monto de la oferta con menor precio.

MOEA: Monto de la oferta econdmica en estudio.
2. EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES (20 pts.).

Para determinar la a experiencia en proyectos similares se medird por la cantidad de
obras realizadas por la compania, se considera proyecto similares, obras que implique
la construccion de TSB-3 con dimensiones iguales o superiores a lo solicitado en el
cuadro de cantfidades, especificamente en el rengldon de pago de TSB3, se deberd
presentar constancia de experiencia debidamente acreditada por la entfidad
correspondiente, en el que se indique la fecha de ejecucidn, cantidad contratada, asi
como si existio satisfaccion en la enfrega de los servicios, no se aceptard como
experiencia proyectos que se encuentren en ejecuciéon, la asignacion de puntaje

regird por el siguiente pardmetro:

De 1 a 5 obras similares = 5 puntos.
De 6 a 10 obras similares = 10 puntos.

Mds de 10 obras similares = 20 puntos.
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|
Nota: Para los casos en que la experiencia sea Unicamente del profesional se aplicara
un 50% del total de los puntos asignados, considerando que dicho profesional no se
encuenfra a fiempo completo en el proyecto, asi las cosas, en caso de que el
profesional cuente con mdas de 10 proyectos considerados similares se asignaran 10%
(20*50%).

3. EMPRESA LOCAL (10 pts.).

En aras de fomentar una mayor participaciéon de las empresas locales, como parte de
la reactivacion econdmica del cantén, amparado en el Decreto N°42709-H-MEIC-
MTSS-MINAE-MICITT, en el cual se establece medidas para incentivar la participacion
de empresas pymes y empresas de la economia social en las compras puUblicas de la
administracién, segun criterios de localizacién y sostenibilidad, por lo tanto, se le dardn

10 puntos a las empresas que cumplan con al menos las siguientes condiciones:

a) Tener una patente comercial activa en la Municipalidad de Pococi. Para acreditar
este punto debe presentar copia de la patente a fin a la actividad a contratar en
este cartel, y cede de las oficinas administrativas ubicadas dentro del territorio del
cantén. Para acreditar este punto debe presentar una declaracion jurada
indicando que su cede u oficinas administrativas se ubican dentro del Cantén de

Pococi, aportar la ubicacion exacta de las oficinas.

Para el caso de los consorcios, al menos 1 de los oferentes que lo conforman, deberd

cumplir con el punto anterior (3.1)

El plazo de entrega comienza a partir del momento en que el Departamento de Gestion

Vial gire la orden de inicio a la empresa adjudicada.

Seguro de su atencidn a la presente, y agradeciendo su colaboracion.

OLGER IVAN Firmado digitalmente
por OLGER IVAN

GUTIERREZ Gurierrez
MENDOZA MENDOZA (FIRMA)

Fecha: 2022.11.15

(FIRMA) 09:49:27 -06'00'

Se despide,

Ing. Olger Gutiérrez Mendoza
Coordinador Obra PUblica Municipal

Municipalidad de Pococi.
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Anexos 1. Seccidn Tipica.

Propuesta Técnica Seccion Tipica
1 Longitud a intervenir (km): 0400

Linea No:

Mejoras Calle llam Suroeste Escuela Buenos Aires

Nombre del proyecto:

De: (ENTN C 060) BUENOS AIRES
A:  FIN DE CAMINO PROPIEDAD PRIVADA

Canton: Pococi Provincia: Limén

Camino No: C.7-02-251

Superficie de ruedo.
Ver detalle N° 2

Bombeo 4 - 4.5% Bombeo 4 - 4,59 Cuneta.
/’ Ver detalle N° 1
SRS 3o AN >
G N*.% TN AN
V R R RIS R RGN KR

7.00m 1

SECCION TIPICA Sin escala
Nota: Esta seccion tipica podré ser modificada segun los requerimientos o
limitaciones que se presenten a lo largo del camino. Dicha modificacién, sélo
requiere la justificacion y el aval del Gerente de Obra mediante anotacion en el
cuaderno de bitacora de CFIA.

Tratamiento Superficial
Bituminoso Triple

Base granular de 12 cm de espesor
(Sujeto a Disefio)compactada al 97% del
proctor modificado

AASHTO 180. Método D.

Subbase granular de 10 cm de espesor

(+Capa Existente)compactada al 97 %
del Proctor Modificado AASHTO 180.

Método D.
Subrasante existente compactada

R

S5

Detalle N° 1. Seccion de cuneta Detalle N° 2. Superficie de ruedo
Sin escala Sin escala

Sitio Web: munipococi.go.cr / Facebook: @MunicipalidadDePococi
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Anexos 2. Inventario Necesidades Calle ILam.

MinisTERIO DE OBRAS PUBLICAS ¥ TRANSPORTES
owvision e oBRas PUBLICAS

INVENTARIO DE NECESIDADES DEL CAMINO

INVENTARIO DE OBRA PUBLICA

BOLETA,

HOI:

oE:

REGION ZONA CAMING

C C.7-02-251

pe (ENT C60) BUI

ENOS AIRES

DESCRIPCION

NIC (A) CODIGO

TIPO DE SUPERFICIE ACTUAL (B)

X

1, ASFALTC 2-CONCRETO 3. 158 4 LASTRE 0 GRAVA

A:_FIN DE CAMINO PROPIEDAD PRIVADA

5 TIERRA

RUTA

LONGITUD (k) 0,400

SECCION TIPICA

PROVINGIA Limén [«———  oven ————]
AE ‘ | «—— Ac:s0 ——>| |
|
CANTON: Pococi N faw
REPRESENTACION GRAFICA ALCANTARILLAS
CABEZALES TOMAS OBSERVACIONES POR ESTACION
m ""VA’“v w | DaMETRO P
! m NUMERO | TIPO Ccr2020
0+400 | UL
L | CR.411.03 _[Finaliza colocacién de Tratamiento superficial triple 3, 3B.
— 1 CR.301.02 |Finaliza colocacién de base granular graduacién C.
CR.301.01 |Finaliza colocacién de Subbase granular graduacion B.
04350 CR.303.02 |[Finaliza reacondicionamiento de cunetas, subrasante y espaldones.
CR.601.05 |Finaliza colocacién de concreto hidraulico para estructuras menores clase X.
= <~ CR.209.03 |Finaliza colocacién de relleno para estructuras.
— —*|Construccion de cabezales CA-1 AL
1 1
SR:50m DV: 12m (Ampliar a 50 m)
04300 Interseccién con la comunidad de calle Las Palmeras (realizar martillo)
\ \ Construccion de cabezales CA-1 AL
Back hoe (Limpiar obstaculos para realizar ampliacién de la SR)
= “ —
04200 CR. 602.09 |Tuberia de alcantarillado de concreto con refuerzo, 600 mm (Anexar ambos lados para ampliar la SR)
CR.209.03 [Relleno para estructuras
SR: 4,50 m DV: 12 m (Ampliar a 50 m)
¢ Alcantarilla de cuadro existente en buen estado.
04100 | < | <«
1 1 CR.411.03 |Inicia colocacion de Tratamiento superficial friple 3, 3B.
/ \ CR.301.02 |Inicia colocacién de base granular graduacién C.
I CR.301.01 |Inicia colocacién de Subbase granular graduacion B.
== | Ampliar radio de giro.
I CR.601.05 |Colocacién de concreto hidraulico para estructuras menores clase X, (Caja de registro).
0+000 —— CR.303.02 |Inicia reacondicionamiento de cunetas, subrasante y espaldones.

Coordenadas 10.170701312295906, -83.78373920941101
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Anexos 2. Inventario Necesidades Calle ILam.

DE POCOCI

Coordenadas 10.170701312295906, -83.78373920941101

(&) N: Ruta Nacional / C: Ruta Cantonal Maodificado DPA-30L
B) 1 Astlto. 2. Concreto. 3. Tratamiento Superficial. 4. Lastre 0 Grava. 5. Tiera.

SIMBOLOGIA PARA LA REPRESENTACION GRAFICA

- —_—_ ruire.
—
E— = = [— [ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNY

T

“l

O+ ]
=

r— > |uscunaons

13@@ +|0

-
o
[

NOMENCLATURA: DERECHO DE VIA = DV MOVIMIENTO DE TIERRRA = MT LADO IZQUIERDO = LI
ANCHO DE EMPLANADA = AE. TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO: TSA LADO DERECHO = LD

SUPERFICIE DE RUEDO = SR AMBOS LADOS = AL

CROQUIS DE LA LOCALIZACION DEL CAMINO: L7 Codigo de camino:
i < C.7-02-251
g, .
- Longitud de camino:
3 R 0.350 km

io de proyecto: -

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE REALIZAR EL INVENTARIO: ) M A

Henry Sanchez Sanchez

NOMBRE FIRMA

Sitio Web: munipococi.go.cr / Facebook: @MunicipalidadDePococi



mailto:obrapublica@munipococi.go.cr
mailto:olger.gutierrez@munipococi.go.cr

		2022-11-15T09:49:27-0600
	OLGER IVAN GUTIERREZ MENDOZA (FIRMA)




