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Departamento Proveeduria
Municipalidad de Pococi.

Asunto: MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CALLE ANGEL DE AMOR C.7.02-407 C.7-
02-4674.

Estimado companero:

La presente sirve para realizar la solicitud de una persona fisica o juridica para realizar la
rehabilitacion del sistema de drengje y mejoramiento de la superficie de ruedo
mediante la construccidn de un TSB-3 en la calle conocida como Angel de Amor, que

pertenece al distrito de |la Rita.

Las obras por construir se encuentran en la comunidad de la Rita, Distrito de la Rita,
Cantén de Pococi, las coordenadas de inicio CRTMO05 (522583.82,1137069.18), fal como

se observa en la siguiente imagen 1.
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Imagen 1. Ubicacién del camino Angel de amor.
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1 ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1 Generalidades

1.1.1 El proyecto por redlizar inicia en las coordenadas de referencia CRTM-05
(522583.82,1137069.18), esto con la intencién de dar continuidad a la superficie de
ruedo en TSB 3 y mejorar la superficie de ruedo de la calle Angel de amor, en un
framo de 350 metros, el proyecto incluye la realizacion de actividades de acuerdo
con las cantidades descritas en la tabla de cantidades, estas actividades deberdn
cumplir a satisfaccién con el CR-2020 y sus actualizaciones, disponibles en la pagina
web del MOPT en el enlace del Programa MOPT-BID y a las especificaciones

especiales contenidas en este cartel.

1.1.2 Para este concurso no se realizard ningun tipo de reunidn o visita de pre-oferta. El
oferente acepta que, ademds, del documento de requerimientos y del resto de
documentos de la contratacidén, existen ofros elementos, actividades y costos que
forman parte de la practica comun dentro de la ingenieria civil, al participar en la
oferta, reconoce que tales elementos estdn contenidos en ella y este
departamento o asume como de conocimiento por parte del oferente. No se
considerard trabajo extra ni se autorizard pago adicional, por aquellas condiciones
no expresamente indicadas, pero faciimente visibles o razonablemente previsibles
de un andlisis exhaustivo de los documentos de la contrataciéon y del sitio de los

frabajos.

1.1.3 Sera responsabilidad del contratfista el suministro de agua para los procesos
constructivos que lo amerite, por lo cual deberd de incluir en la memoria de cdlculo
del material "agua”, (cuando sea necesario) en la seccidn de materiales, en el
caso de gue ésta sea comprada, el oferente deberd contemplar su costo. No se
permitird la extraccién del liquido de cuerpos de agua de dominio publico que no
cuenten con su debido frdmite ante la institucion competente (MINAE). En los casos
de no realizar el tramite y el departamento de Obra Publica realice cese de frabajo

por la falta de Agua, este tiempo no se tomard como dias compensables.
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1.1.4 En la zona existe tuberia potable, los trabajos a realizarse deberdn ser ejecutados

con precaucioéon, tomando las medidas necesarias para evitar cualquier afectacion
negativa al sistema de agua potable, cualquier dano provocado a la misma debe
ser reparada por el contratista, esto en lo que refiere a danos menores. Cuando se
requiera intervencion del AyA/ASADA, serd el conftratista quien deberd realizar el
reporte y coordinaciéon, ademds, el contratista deberd de proporcionar los

materiales necesarios para realizar las reparaciones requeridas.

1.1.5 Cuando por causas imputables al contrafista sea necesario colocar dreas
adicionales de base no indicadas ni ordenadas por el Departamento Obra PUblica

Municipal, el tfrabajo correrd por cuenta y riesgo del Conftratista.

1.1.6 Si por falla del personal de la compania adjudicataria (no acatan érdenes del
personal del Deparfamento de Obra PuUblica Municipal); en la correcta
construccion del proyecto, produciéndose danos; el material para reparar los danos

corre por cuenta del adjudicatario.

1.1.7 Los demds costos de operacion directos e indirectos necesarios para ejecutar esta

actividad deben ser cubiertos por el contratista.

2 CONDICIONES ESPECIALES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTAR ITEM #1

2.1 Reacondicionamiento de cunetas, subrasante y espaldones, escarificacion

100 mm de espesor.

Se realizard el reacondicionamiento de cunetas, subrasante y espaldones, conforme
la seccidn tipica lo indique o de acuerdo con el levantamiento topografico realizado
por el contratista, en el cual se indique la linea de mejor gjuste, dicho levantamiento
deberd contar con la aprobaciéon del ingeniero designado por el Departamento de
Obra Publica. En las zonas que lo amerite se colocard el material necesario para la
pre-nivelacién, esta se llevard acabo con material subbase suministrada por el

contratista conforme el renglén de pago CR.301.01 Subbase granular.
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Se realizard la escarificacion de al menos 10 (diez) centimetros de espesor cuando el
material existente asi lo permita, en relacion con las condiciones del sitio y con la

respectiva aprobacion o solicitud del ingeniero o inspector de proyectos.

La conformacion de la superficie de ruedo iniciard a nivel rasante o bien, a nivel de
subbase granular, cuando el material existente en sitio cumpla como sub- base en el

paquete estructural.

Esta actividad deberd contemplar la colocacién de guias de topografia “tacos”
tanto en borde de calzada, asi como en linea de centro. La administraciéon no se
hard responsable, ni se pagardn excedentes en la colocacién de agregados para el
cumplimiento de estos y en capas posteriores del paquete estructural. En caso de
incumplimiento de estos pardmetros, el trabajo correrd por cuenta y riesgo del
Contratista. Para lo anteriormente indicado se adjunta la seccion fipica (Ver Anexo
1). Esto con el fin de cumplir con la linea de mejor ajuste en el diseno vertical
(previaomente aprobado por el ingeniero del departamento de obra publica) vy el

cumplimiento de bombeo.

2.2 Colocacion de tuberias de concreto:

La actividad consiste en la colocacién de alcantarillas de concreto, sin campana
para la construccidn de pasos fransversales y en el acondicionamiento de las
entradas a propiedades. En los pasos transversales se colocardn alcantarillas de
concreto reforzadas, con didmetro de 450 milimetros (18 pulgadas). En las entradas a
casas se readlizard la colocacién de 4 (cuatro) alcantarillas en linea, a no ser que el
inspector designado por el Departamento de Obra Publica Municipal indique lo
contrario, pudiéndose aumentar o disminuir la cantidad de estas. Los sitios de
colocacién de las alcantarillas serdn de acuerdo con lo demarcado en el inventario
de necesidades o bien, definidos por el inspector designado. Tanto para el caso de

los pasos tfransversales como para las enfradas a casas.

La tuberia serd suministrada por el departamento de Obra PUblica en su totalidad, el
departamento de obra Publica serd el encargado de la carga y fransporte de las

alcantarillas, el contratista es el responsable por la descarga y manipulaciéon de la
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tuberia de concreto, por lo tanto, cualquier dano generado a esta durante el
proceso de descarga e instalacion, deberd ser asumido por el contratista mediante

el reemplazo total de la longitud de tubos danados.

El relleno de las alcantarillas se realizard con material suministrado en el rengldon de
pago CR 209.03 Relleno para otfras estructuras, en base a la cantidad dispuesta en el

sumario de cantidades.

2.3 Excavacion para otras estructuras

Se excavardn zanjas, en el ancho y longitud requeridas para preparar el espacio
necesario para la colocacién de alcantarillas y la construccidon de cajas de registro,
de acuerdo con lo marcado en el inventario de necesidades o bien, definidos por el
inspector designado por el departamento de Obra PUblica, en concordancia con lo

estipulado en el renglon de pago CR.209.01 Excavacion para ofras estructuras.

El ancho de la zanja para la colocacion de la tuberia deberd ser definida de
acuerdo con didmetro externo de la alcantarila a colocar, para lo cual se debe
dejar un espacio de treinta (30) centimetros en ambos lados entre la pared de
excavacion vy la tuberia. La profundidad de la excavacién deberd contemplar un
minimo cincuenta (50) centimetros de relleno. De los cuales treinta (30) centimetros
corresponden al recubrimiento entre la corona de la tuberia y la rasante y veinte (20)

centimetros a la cama de fundacion.

El material extraido de la excavacion serd desechado en caso de no cumplir con las
caracteristicas necesarias para la reutilizacion en algun tipo de actividad
contemplada en esta contrataciéon, en tales circunstancias, deberd ser desechado
en un sitio avalado por el representante de la Municipalidad. De ser aceptable para
la reutilizacion del material generado en la excavacién, serd utilizado Unicamente

luego de ser aprobado por el inspector designado al proyecto.

2.4 Relleno para otras estructuras.

Se colocard material en funcidn de la cantidad requerida en cada paso de

alcantarilla, u otras estructuras menores en sitios donde el inspector designado asi lo
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solicite. El contratista serd el encargado de suministrar los materiales, maquinaria y

personal necesario para la correcta ejecucion de las labores, estos deberdn verse

contemplados en sus presupuestos.

Una vez que se haya colocado la tuberia de concreto, se colocard el relleno en
capas horizontales, que no deberdn exceder un espesor de 200 milimetros. Se
extenderd cada capa colocada hacia los limites naturales de la excavacion, de
una manera uniforme. La compactacion de este relleno deberd alcanzar un

minimo del 95% del Proctor Modificado

2.5 Subbase granular graduacion B.

Esta actividad consiste en el suministro, acarreo, colocacién, conformacién y
compactacion de material tipo subbase granular graduaciéon B, sobre la superficie ya
preparada, la cual serd colocada y compactada con soporte topogrdfico para la
pre nivelacion de la rasante, cumpliendo con la secciéon tipica detallada en este
documento (ver Anexo 1) y conforme a lo estipulado en el rengldn de pago

CR.301.01 Subbase granular graduacion B.

2.6 Base granular graduacion C.

Esta actividad consiste en el suministro, acarreo, colocacion, conformaciéon vy
compactaciéon de material tipo base granular graduacién C, la cual serd colocada y
compactada con soporte topogrdafico de acuerdo con la seccidn tipica detallada
en este documento (ver Anexo 1) y conforme a lo estipulado en el rengldn de pago

CR.301.02 Base granular graduacién C.

Antes de iniciar esta actividad se debe de contar con la aprobacion del inspector
designado por la administraciéon, el inspector comprobard los niveles y espesores

conforme se detalla en las guias de topografia.

2.7 Alquiler de Retroexcavadora doble traccion.

Este renglédn incluye el suministro y alquiler de los equipos indicados en la tabla de

cantidades, con su respectivo operador, para realizar los trabajos necesarios

Sitio Web: munipococi.go.cr / Facebook: @MunicipalidadDePococi



mailto:obrapublica@munipococi.go.cr
mailto:olger.gutierrez@munipococi.go.cr

Municipalidad de Pococi

’ Obra Publica '
N ?6(}0‘ ‘( Teléfono: 2710-6613
b bli i i.go. . A
obrapublica@munipococi.go.cr

Flu ye olger.gutierrez@munipococi.go.cr  municIPALIDAD
DE POCOCI

indicados por el supervisor de la administracién. Dichos trabajos se realizardn en los

sitfios donde lo ordene inspector designado por la Municipalidad.

Para todos los efectos el reconocimiento de horas se hard de acuerdo con la
lectura del horébmetro o bien, en caso no sea posible contabilizar las horas por
desperfecto mecdnico en el hordbmetro, se hard el reconocimiento de horas
laboradas de conformidad con el Decreto No. 41883-MOPT, 24 dias del mes de
junio del 2019, donde se establece que las horas indicadas en las tablas de pagos
serdn efectivas, por lo que las horas laboradas en el sitio de trabajo serdn

afectadas por un factor de 0.83 para su correspondiente pago.

2.8 Tratamiento superficial triple 3.

Esta actividad consiste en la construccion de un Tratamiento superficial bituminoso 3
(triple), mediante la aplicacion de multiples capas de emulsion asfdltica, seguida
inmediatamente por la aplicacién uniforme del agregado, en cumplimiento con lo
establecido en el CR-2020 y conforme lo propuesto en el diseno presentado por el

contratista.
2.8.1 Dosificacion de Diseho.

Para tratamientos superficiales se deberd suministrar al departamento de Obra
PUblica Municipal, 21 (veintiun) dias antes del inicio de la obra, la siguiente

informacion para la respectiva aprobacion:

1. Presentar la memoria de cdlculo del diseno del TSB 3 (tres) con indicaciéon de la tasa
de dosificacion de los agregados segun la granulometria seleccionada, y la de tasa

de dosificacion para el riego de la emulsidon asfdltica por capa.

2. Muestras de agregado: Se debe suministrar al menos una muestra por apilamiento
con un tamano de muestra de 35 kg (treinta y cinco) cada una, para determinar el

rango de granulometria correspondiente a cada uno.
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3. Granulometria de diseno: Se debe suministrar la dosificaciéon porcentual de cada

apilamiento a ser ufilizado, asi como la granulometria de diseno correspondiente

(porcentajes pasando cada tamiz especificado).

4. Temperatura de aplicacidon de emulsion asfdltica: Debe reportarse y ser acorde a la
temperatura indicada en la Tabla 702-06 del CR-2020.

5. Velocidades de aspersiéon: La velocidad de aspersion del agregado vy la velocidad
de la emulsion asfdltica deberd ajustarse a la tasa de aplicacion determinada

mediante diseno.
2.8.2 Aplicacion de la emulsion asfaltica.

No se permitird que la aplicacion de la emulsion asfdltica tenga una presion muy
baja ya que produce riegos estriados, esto debido a la disminucion de apertura
de los abanicos en las boquillas o toberas, ni que cuente con una presion muy
alta provocando la distorsion en el abanico de riego y un exceso en la

dosificacion de la emulsion.

El departamento de Obra Publica podrd verificar la tasa de dosificacion segin
diseno del contratista previo y/o durante la aplicaciéon de la emulsion asfdltica. La
emulsion asfdltica se debe aplicar uniformemente con el distribuidor, el mismo se
debe mover hacia delante a la velocidad apropiada y constante de aplicacién al
mismo tiempo que la barra de aspersidn se abre. Deberd tenerse cuidado de no

aplicar emulsiéon asfdltica en exceso sobre las juntas entre riegos.

Se protegerdn las superficies de los objetos cercanos para evitar que se salpiquen o
estropeen durante el rocio de la emulsidon asfdltica. Se colocard papel protector en
la superficie a lo largo de una distancia suficiente (para proteger las aceras o
cunetas en zonas urbanas), al inicio y final de cada aplicacion, de manera que el
flujo de rocio del ligarte asfdltico a través de las boquillas del distribuidor se inicie y

detenga sobre el papel protector.
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Se deberdn hacer las correcciones de las dreas con deficiencias. Se deberd quitar y

desechar de forma apropiada el papel o cualquier ofro material utilizado que no

forme parte del acabado final aprobado por el departamento de Obra Publica.

En caso de salpique o estropeo de objetos o estructuras cercanas a la zona de
trabagjo, ya sean tapias, cunetas revestidas, corddn y cano o cualquier ofra
estructura, se deberdn de realizar las correcciones de las dreas afectadas, estas
deberdn de quedar en las mismas condiciones en las que encontraban antes de ser

afectadas por el riego de emulsion.
2.8.3 Aplicacion del Agregado

El agregado debe tener un contenido de humedad entre 2% (dos) y 5% (cinco) y un

contenido de polvo mdximo de 1% (uno).

El departamento de Obra PUblica verificard la tasa de dosificacion conforme el
diseno presentado por el contratista y corroborard la seccién de aplicacion segun
la seccidn tipica o condiciones del sitio donde no sea posible cumplir con esta, no
se redlizardn variaciones en la seccidn tipica sin la previa aprobacion del inspector
designado por el departamento. Cualquier frabajo previo a la aplicacién y cambios
de dosificacidn deberdn ser informados al departamento de Obra Publica. Se
colocard el agregado de manera uniforme con el distribuidor inmediatamente
después de que la emulsion asfdltica sea aplicada de acuerdo con la dosificaciéon
de diseno. Se deberd operar el distribuidor de agregado de manera tal que la
emulsion asfdltica sea cubierta con el agregado antes de que las llantas del mismo

distribuidor toquen la emulsion.
2.8.4 limitaciones Climdticas.

Se podrdn aplicar los fratamientos superficiales con agregado sélo cuando la
temperatura cumpla con lo establecido en subseccidon 411.05 del CR.2020, y
cuando el ambiente no esté lluvioso. En caso de presentarse una condicion lluviosa

se debe suspenderse la actividad.
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Si durante el proceso de ejecucion del tratamiento asfaltico este se ve afectado por
lluvias, de manera que provogque la pérdida de emulsion por medio del
escurrimiento, y por ende se genere una disminucion en la dosificacion de disefio
requerida, se deberd realizar nuevamente la capa afectada para la correccion de
esta, todos los costos generados en la colocacion de la nueva capa correctiva

correrdn por cuenta del contratista.
2.8.5 Juntas Longitudinales y Transversales.

Juntas transversales: Se deberd colocar papel de construccion o cartén con un
ancho minimo de 1 m (un metro) sobre la superficie, al inicio y al final de cada
aplicacién, de manera que el flujo de emulsion asfdltica que sale por las boquillas

pueda iniciarse y detenerse sobre el papel o carton.

Una vez efectuado el riego de emulsion asfdltica, el papel deberd ser retirado en
forma satisfactoria de acuerdo con las instrucciones del inspector asignado por el

Departamento de Obra Publica Municipal.

El material asfdltico en exceso debe eliminarse de la superficie con escobdn o
rastrilo con banda de hule, conforme a las indicaciones del inspector asignado por

el Departamento de Obra PUblica Municipal.

Juntas Longitudinales: No deberd de realizarse un riego de emulsion asfdltica de
ancho completo en la superficie de ruedo, a menos que el distribuidor sea capaz
de aplicar toda la presidén, a toda la barra esparcidora, y puedan seguir
inmediatamente con una aplicacién de agregado a todo el ancho del riego de

emulsion asfdltica aplicado.

Para impedir acumulaciones de agregado en la junta longitudinal, se deberd dejar
un espacio de 150 mm en el borde de la aspersion de la emulsion asfdltica cuando
se estd cubriendo con el agregado. Esto permitird un ancho que podrd ser
superpuesto cuando se aplique el riego de emulsion asfdltica en la seccidon
adyacente. Al colocar la capa de agregado en el ancho completo en la préoxima

seccion, no habrd acumulaciones en la junta.
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La junta longitudinal deberd estar a lo largo de la linea central del tratamiento, para
esto; se deberd de emplear una guia preestablecida para asegurar que dicha junta
quede justamente en el centro del camino. El inspector asignado por el
departamento de Obra Publica Municipal verificard el cumplimiento de lo antes

indicado.
2.8.6 Maquinaria minima requerida.

Para tal caso el equipo que se debe de presentar deben de cumplir con todas las
caracteristicas indicadas en el Manual de Especificaciones Generales para la
Construccién de Carreteras, Caminos y Puentes, CR-2020, en su seccién 411.04
Equipo, sin embargo considerando lo planteado en la subseccidon 411.04 Equipos,

(e) Otros equipos, se deben de considerar un compactadora de rodillo.

Cantidad Maquinaria minima requerida
1 Distribuidor de emulsion asfdltica
1 Barredora rotatoria autopropulsada
2 Compactador de llantas de hule
1 Compactador de rodillo

1 Distribuidor de agregado.

3 MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS

Todo lo relacionado a desechos sdlidos producidos durante la ejecucion de la obra,
deberd de ser coordinado con los funcionarios de Departamento Obra Publica
Municipal, con el fin de brindar el manejo adecuado de los desechos generados de las
actividades constructivas del proyecto. El lugar destinado para la disposicion de los
desechos serd asignado por la administracién, el mismo podrd ratificarse en la reunion
pre-inicio. Este sitio para la disposicidon de los desechos no excederd una distancia de 5

km del proyecto.
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4 SENALIZACION Y ROTULACION DE OBRAS

El adjudicatario debe colocar rétulos a ambos extremos de la ruta en intervencioén, con
la leyenda: “Trabajos realizados por el Departamento de Obra PUblica Municipal del
Cantén de Pococi, bajo modelo de Confratacion de la obra a la empresa...”. Se
adjunta imagen representativa. Estos rétulos serdn suministrados por el contratista y su
costo se entenderd incluido dentro del costo total ofertado. En caso de que el
Adjudicatario no acate las condiciones anteriores, se suspenderdn las labores hasta
tanto no corrija la situacién sin que ello amerite un reconocimiento econémico o de

plazo adicional.

POCOC!

Fluge

"
P

MUNICIPALIDAD
DE POCOCI

OBRA PUBLICA

Obra por Contrato

Imagen 2. Rotulo Solicitado por Departamento Obra PUblica Municipal.

5 SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION

5.1 Es responsabilidad del contratista que todo el personal presente en la obra cuente
con su equipo de seguridad ocupacional, tal es el caso de chalecos reflectivos,
zapatos de seguridad, pantalones de mezclilla, (lentes y casco cuando lo amerite). Es

de suma importancia que cada colaborador cuente con algun tipo de identificacion
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de la empresa, ya sea Uniforme o gafete de la empresa constructora.

5.2 El Departamento de Obra PuUblica Municipal se reserva el derecho de realizar
revisiones sin previo aviso del cumplimiento de que los equipos se encuentran al dia,
al igual que verificar que el adjudicatario cumpla con todas las obligaciones obrero-

patronales correspondientes.

5.3 Las senales preventivas se colocardn en sitios visibles y a la distancia suficiente para

alertar a los usuarios sobre el peligro.

6 CONTROL DE CALIDAD

6.1 El confratista debe contar con un laboratorio de autocontrol de calidad, certificado
por el ECA.

6.2 Se deberd de contemplar los ensayos mencionados en el siguiente cuadro, como
parte del Autocontrol, estos correrdn por cuenta del oferente. Y serdn requeridos

para tframitar los pagos pertinentes a la obra.

Tabla N° 1. Matriz de ensayos para autocontrol

ftem Actividad Tipo de Ensayo Frecuencia en Observacioén
Cantidad de
ensayos
Resistencia ala abrasion 1 cada 1500 m3|En caso de ser menos se tomard una muestra (Se
Mdquina Los Angeles considera 1 prueba para la base y 1 para la sub base)

Granulometria cada 1500 m3|En caso de ser menos se tomard una muestra (Se

considera 1 prueba para la base y 1 para la sub base)

Limites de Atterberg cada 1500 m3|En caso de ser menos se tomard una muestra (Se

considera 1 prueba para la base y 1 para la sub base)

CBR

cada 1500 m3|En caso de ser menos se tomard una muestra (Se

Base y Subbase considera 1 prueba para la base y 1 para la sub base)

granular Relacién Densidad - 1 cada 1500 m3|En caso de ser menos se tomard una muestra (Se
Humedad considera 1 prueba para la base y 1 para la sub base)
indice de durabilidad 1 cada 1500 m3|En caso de ser menos se tomard una muestra (Se
considera 1 prueba para la base y 1 para la sub base)
Caras fracturadas 1 cada 1500 m3|En caso de ser menos se tomard una muestra (Se
considera 1 prueba para la base y 1 para la sub base)
Densidad en sitio (Método 1 cada 250 m |De forma aleatoria y se considera aparte cada capa
nuclear) (Base y sub Base)
2 | Agregado para |Andlisis granulométrico 1 proyecto |Se realizard uno por cada una de las capas que se
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ftem Actividad Tipo de Ensayo Frecuencia en Observacion
Cantidad de
ensayos
tratamiento soliciten el cartel (3 capas para TSB3)
superficial (en c fracturad S iz d de |
frente de aras rracruraaas 1 proyec‘ro e|-re~TO IZOI’IO ur;to lpgr caaa una TGSBC:}"S capas que se
trabajo) soliciten el cartel (3 capas para )
Particulas planas y 1 brovecto Se realizard uno por cada una de las capas que se
elongadas proy soliciten el cartel (3 capas para TSB3)
Particulas arcillosas y 1 brovecto Se realizard uno por cada una de las capas que se
friables proy soliciten el cartel (3 capas para TSB3)
Agregados Livianos 1 provecto Se realizard uno por cada una de las capas que se
proy soliciten el cartel (3 capas para TSB3)
Limites de Atterberg 1 orovecto Se realizard uno por cada una de las capas que se
proy soliciten el cartel (3 capas para TSB3)
Tasa de aspersiéon 2 brovecto Se realizard uno por cada una de las capas que se
longitudinal y transversal proy soliciten el cartel (3 capas para TSB3)
Ligante asfdltico|Residuo por evaporacion 1 por Camidén [Por camidn completo
3 Tasa de aspersién 2 brovecto Se realizard uno por cada una de las capas que se
longitudinal y transversal proy soliciten el cartel (3 capas para TSB3)

6.3 La administracion se reserva el derecho de realizar los ensayos que se estimen
necesarios por parte de la verificacion, con el objetivo de salvaguardar el
cumplimiento de las obras.

6.4 Para el caso de ensayos correspondiente a agregados se podrdn presentar la
documentacién brindada por el quebrador, con una vigencia no mayor a un mes de
emitida por un laboratorio acreditado (dicho procedimiento no exonera a la
empresa de la responsabilidad).

6.5 Para los casos en que la calidad de los materiales por parte de la verificadora no
cumpla con los pardmetros establecidos o bien exista diferencias contra los
resultados de Autocontrol, no se realizara el pago pertinente al rengldn de pago que
incumpla los pardmetros, no obstante el contratista tendrd la oportunidad de un
arbitraje, donde un tercer laboratorio realice un criterio para aclarecer los resultados,
dicho laboratorio de arbitraje serd escogido por la administracion y pagado por el
confratista.

6.6 En caso de presentarse defectos de calidad, construccién, acabado, y/o de espesor,

se removerd y reconstruird el framo afectado por cuenta y riesgo del adjudicatario.
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Deberdn suplir las deficiencias registradas y ser aceptadas por el ingeniero de Obra

publica municipal (se deberdn de realizar nuevamente los ensayos de laboratorio

que sean necesarios segun la matriz de calidad).

6.7 Cualguier contaminacion en alguna de las etapas debe corregirse, antes de

proseguir el trabajo.

6.8 Los materiales que incumplan los requisitos senalados en las especificaciones se

retirardn en forma inmediata de la obra.

7 CONDICIONES DEL EQUIPO A UTILIZAR

7.1 Equipo: El contratista deberd aportar el equipo necesario, correspondiente para la
ejecucion de este contrato, en cumplimiento con el CR-2020 y las condiciones

especiales de las actividades a ejecutar.

7.2 Se deberd de suministrar todo el equipo necesario para concluir la obra a
satisfaccidon y en el plazo mdximo establecido. El oferente deberd indicar en su oferta
cada uno de los equipos y/o maguinarias presentadas en las memorias de cdlculo, la

omision de maquinaria requerida provocard que la oferta se declare inadmisible.

7.3 El contratista debe suministrar un listado de la maquinaria base para la oferta
conforme lo establecido en la tabla N°2 “Maquinaria y equipo requerido para la
ejecucion del contrato” (requisito de admisibilidad), se deberd usar una linea de esta
tabla para cada maquinaria o equipo ofrecido (no es necesario la inclusion de
equipo menor o herramientas), de existir equipo subcontratado, se suministrard un
confrato de arrendamiento dirigido al oferente, donde indique claramente que
pueda ser utilizado para dicho proyecto. El contratista dentro de su oferta deberd de

presentar la siguiente informacién:

e Certificado o informe de inscripcidon ante el Registro de la Propiedad Mueble del

Registro Nacional de la maquinaria y/o equipo ofertado.
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e Fotocopia de la Revision Técnica Vehicular (RTV) de la maqguinaria y/o equipo

ofertado, con resultado favorable y vigente a la fecha de adjudicacion. Asimismo,
se verificard que la maquinaria ofrecida no se encuentre afectada por ningun tipo

de gravamen.

e Fotocopia de la Tarjeta de Control de Pesos y Dimensiones del MOPT de maquinaria
y/o equipo de acarreo vigente a la fecha de adjudicaciéon (para equipos que lo

requieran tales como vagonetas, trailetas y/u otras).

7.4 Al ser la presentacidon de la maquinaria y/o equipo requerido un criterio de
admisibilidad, para la ejecucion de las actividades el adjudicatario deberd respetar y
disponer de la totalidad de maquinaria ofertada segun las caracteristicas y modelos

indicados por el adjudicatario en su oferta.

7.5 En caso de desperfecto mecdnico de los equipos, el tiempo requerido para la
reparacién o en su defecto la sustitucion de equipo y/o maquinaria danados, no se
considerard como tiempo compensable del contrato con respecto al plazo de

entrega.

7.6 En caso de requerirse una sustitucidn de equipo y/o maqguinaria durante el proceso
de ejecucioén, se deberd notificar al inspector designado por el departamento de
Obra PUblica Municipal sobre dicha sustitucion, la maquinaria y/o equipo que suplird
al equipo dispuesto en lo ofertado, deberd de estar en igual o mejores condiciones
en relacion con su estado, capacidad y caracteristicas, para ello se deberd de

aportar la documentacidén necesaria para su respectiva corroboracion.

7.7 Se aclara que al menos el 50% de los equipos deben de ser propiedad del oferente,
por lo cual el equipo a subcontratar tanto en equipo base, mds subcontratos para
reemplazo durante la ejecucién no podrd sobrepasar el 50 % de los equipos, para el
caso de las subcontrataciones se deberd de presentar la documentacion de

arrendamiento o cese del equipo para ser utilizado en dicha licitacién.

7.8 El equipo debe estar en perfecto estado mecdnico-eléctrico y actualmente

operando y contar con el operador. Anexo a esto el contratista deberd aportar al
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menos un ayudante para los equipos que se estén empleando en la ejecucion del

proyecto.
7.9 El cuido del equipo serd responsabilidad del contratista.

7.10 La maquinaria y equipos requeridos para los trabajos serdn suministrados en el sitio,

por el contratista.

7.11 El contratista debe suministrar toda la mano de obra necesaria para la realizaciéon de

los trabajos.

7.12 Todos los materiales que se empleen en la construccion se llevardn a la via en forma

tal, que el transporte no produzca efectos perjudiciales en otros sectores de la via

(uso lonas).
Tabla N°2
Magquinaria y equipo requerido para la ejecucién del contrato
Tipo y modelo de la N° de Condicion Pesosy

magquinaria y equipo | matricula | Propia Alquilada RTV Marchamo | dimensiones

Notas:

1. Enlas celdas de “Tipo y modelo de la maquinaria y equipo” mencionar las
caracteristicas para cada maqguinaria o equipo ofrecido.

2. Enlas celdas “N° de matricula” indicar en niUmeros la matricula de los vehiculos
automotores (Placas).

3. Enlas celdas de “Condiciéon”, “RTV", “Marchamo” y “Pesos y dimensiones”, marcar
con una “X" en caso de contar con los documentos al dia y estar adjuntos en la
oferta, asumiendo que la informacién brindada en esta tabla es verdadera.

8 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

8.1 En el presente procedimiento de contratacidn no se permitird la presentacion de

ofertas conjuntas, solamente se admitirdn ofertas individuales o en consorcio.
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8.2 El oferente deberd suministrar, el precio unitario y el precio total de todos y cada uno
de los renglones de pago de la “tabla de cantidades” de la oferta, de acuerdo con
lo indicado en la seccion "O. Tabla de cantidades”, por lo que la omisidn de

cualquier renglén de pago en la cotizaciéon acarreard la exclusion de la oferta.

8.3 Serd requisito indispensable la presentacion de las estructuras de costos de acuerdo
con el formato establecido por el contratista. en cumplimiento con el reglamento a
la ley de contratacidon administrativa, en su Articulo 26-Desglose del precio “El
oferente deberd presentar el desglose de la estructura del precio junto con un
presupuesto detallado y completo con todos los elementos que o componen. Esta
disposicion serd obligatoria para los contfratos de servicios y de obra publica;
ademds, para cualquier ofro objeto contractual que lo amerite cuando asi lo exija el

cartel”.

8.4 Para este concurso no se acepta la presentacion de ofertas alternativas ni parciales,
se deberd ofertar todos los renglones de pago y las cantidades contenidas en la

tabla de cantidades de este documento.

8.5 Serd requisito de admisibilidad la presentacion de la Tabla N°2 “Maquinaria y equipo
requerido para la ejecucion del contrato”. El oferente deberd indicar en su oferta
cada uno de los equipos y/o maqguinarias presentadas en las memorias de cdlculo, la

omision de maquinaria requerida provocard que la oferta se declare inadmisible.

9 DOCUMENTOS FORMALES DE LA OFERTA

9.1 Se advierte a los participantes que solo se aceptardn ofertas presentadas mediante
el Sistema Integrado de Compras PuUblicas SICOP, se debe de presentar un
expediente con todos los documentos originales (con firma digital) o fotocopia

certificada por Notario PUblico.

9.2 La Administracion se reserva el derecho de solicitar algun documento fisico para su

confrontacion con el aportado digitalmente.
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9.2.1 Requerimientos Legales

1) Declaracién jurada de que el oferente y los subcontratistas, en caso de existir, se
encuentran al dia en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. La Administracion
verificard por medio de la plataforma Virtual denominada “Consulta Situacion
Tributaria” del Ministerio de Hacienda, tanto la condicidn de estar al dia con los
impuestos por parte del oferente, como la concordancia entre la actividad registrada y
el objeto contractual. En caso, que el oferente se encuentre en dicha plataforma en
estado de morosidad, debe aportar en su oferta la constancia o certificacion emitida

por el Ministerio de Hacienda, de estar al dia con los impuestos tributarios.

2) Declaracién jurada de que al oferente y los subcontratistas (en caso de existir) no les
alcanza ninguna de las prohibiciones que preven los Articulos Nos. 22 y 22 bis de la LCA
y Nos. 19 y 20 del RLCA.

3) Declaracién jurada de que, al oferente y los subcontratistas (en caso de existir) no se les
ha aplicado sancién de inhabilitacion de conformidad con los Articulos Nos. 100 y 100
TER de la LCA.

4) En caso de que subconfrate alguna actividad, el oferente deberd indicar
expresamente qué actividades va a subcontratar para la ejecucion del presente
contrato, asi como qué porcentaje representard la subcontratacidn con respecto al
precio ofertado; lo anterior de conformidad con lo expresamente indicado en el

Articulo No. 157 del RLCA. Se verificard el cumplimiento del Articulo No. 62 de la LCA.

5) La administracion verificard que el oferente y los subcontratistas (en caso de existir) en
encuentren inscritos ante de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como

patronos, tfrabajadores independientes o en ambas modalidades, segin corresponda.

6) Los oferentes domiciliados fuera del cantén de Pococi deberdn presentar copia de la
Patente del municipio que corresponda, en el que se demuestre la facultad para
brindar el servicio cartelario solicitado de acuerdo con la licencia de actividad
lucrativa, deben aportar una constancia emitida por su respectivo municipio donde
indigue que se encuentran al dia con el pago de los impuestos municipales, Ia misma

no debe superar una vigencia mayor de 30 dias naturales de emitida. Para los
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oferentes domiciliados en el cantén de Pococi, deberdn presentar copia de la Patente
municipal que los faculte para brindar el servicio requerido y la administraciéon verificara

que se encuentre al dia con el pago de los impuestos municipales.
9.2.2 Requerimientos técnicos.

Se debe de consignar claramente las calidades del oferente ya sea persona fisica

o juridica Informacién de oferente, de acuerdo con lo siguiente:
En caso de ser persona fisica:

Nombre completo

Estado Civil

Profesion u oficio

NUmero de cédula de identidad
Direccion exacta de domicilio

En caso de ser persona juridica

e Certificacion de personeria original expedida por el notario publico o el Registro
nacional (con una expedicidon maxima de quince dias naturales con respecto a
la fecha de apertura de las ofertas).

e Certificacion notarial que consigne con vista en el Libro de Registro de
Accionistas debidamente legalizado, la naturaleza y propiedad de las acciones
o cuotas (con una expedicidn mdéxima de quince dias naturales con respecto a

la fecha de apertura de las ofertas).

9.3 El oferente deberd presentar el precio unitario y el precio total de cada uno de los
renglones de pago la tabla de cantidades y de acuerdo con lo estipulado en
seccion E. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, punto 2.

9.4 El oferente deberd presentar la estructura de costos y la memoria de cdlculo de
cada uno de los renglones de pago de la tabla de cantidades y de acuerdo con lo
estipulado en seccién E. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, punto 3.

9.5 El oferente deberd presentar la lista de equipo a utilizar de acuerdo con lo estipulado
en seccion D. CONDICIONES DEL EQUIPO A UTILIZAR, punto 1.
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9.6 El adjudicatario con base la tabla de cantidades debe de actividades realizar un
cronograma de tiempo detallado de la duraciéon individual y final del proyecto bajo
contratacién, para lo cual el Departamento de Obra PuUblica Municipal, estimard el

plazo Maximo para la ejecucion del proyecto.

10 PERSONAL CLAVE

El adjudicatario deberd de ofrecer para el proyecto, un director técnico y un
superintendente, estos deberdn tener la suficiente autoridad y conocimientos técnicos
para discutir y resolver todos los problemas que se presenten durante la ejecucion de

los frabajos y serd este quien se relacione con el encargado de la obra
El Personal Clave deberd cumplir con lo siguiente:

o DIRECTOR TECNICO: este deberd de ser miembro activo del Colegio Federado
de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), (requisito indispensable),
deberd presentarse al proyecto 1 (una) vez por semana, su visita delbe constarse
en la bitdcora de sitio y CFIA, si no se realiza la visita respectiva la administraciéon
tomard medidas correctivas.

e Superintendente: deberd permanecer a fiempo completo en cada frente de
trabajo activo e informar al director técnico de cualquier problema identificado
en la ejecucion de las obras, a su vez serd el encargado de firmar la bitdcora de

sitio.

11 UTILIZACION DE LA BITACORA

11.1 El conftratista deberd realizar el Procedimiento correspondiente de inscripcidon de

Proyecto ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

11.2 Una vez emitida la documentacion (Contratos de Exoneraciéon) por parte de la
administracién, el contratista deberd de realizar el procedimiento de inscripcién de

proyecto ante el CFIA, en un plazo no mayor a 3 dias.
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11.3 Ademds de la bitadcora del CFIA, la administracidon suministrara un Libro Actas
(bitdcora de sitio), en la cual se anotardn las instrucciones que se den al Confratista
por parte del Administrador de la Contratacion sobre aspectos relacionados con la
obra, tales como avances, inclemencias del tiempo entre otfras cosas que se
considere importante. Se entenderd que el Contratfista estd enterado de las
anotaciones e instrucciones del inspector aun sin manifestacion expresa de ese
hecho, de las cuales se dard por enterado. En todo caso, los asientos efectuados en
el liboro mencionado siempre se considerardn conocidos por ambas partes y serd
responsabilidad tanto del inspector de la Municipalidad como del Superintendente

firmar diariamente este libro.

12 REUNION DE PRE-CONSTRUCCION (PRE-INICIO)

En la reunidn de pre-construccion, el contratista deberd entregar para aprobacion del
Gerente de Obras los siguientes documentos:
12.1 Estructura Técnico- Administrativa:

Por medio de un diagrama organizacional detallado, que muestre los nombres, la
jerarquia y responsabilidades de cada uno de los encargados de la ejecucion del
proyecto, asi como el responsable de coordinar los trabajos y firmar el libro de actas
diariamente.

12.2 Ofiros documentos:

1) Un libro de actas foliado, que se utilizara para llevar el Control Diario del proyecto,

Control Tiempo atmosférico y Control de Calidad.

2) Copia de la documentacién que acredite que las fuentes de materiales a utilizar estdn

vigentes y al dia.
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13 ORDEN DE INICIO

13.1 Una vez emitidos la Orden de Compra y aprobados los documentos presentados en
la reunidn de pre-construcciéon, el Gerente de Obra emitird la “Orden de Inicio” en un

plazo razonable.

13.2 El adjudicatario, aun cuando el acto de adjudicacion sea firme, por ningun motivo
iniciard las labores contratadas, sin que antes medie la formalizacién contractual por

el medio que corresponda vy se dicte la “orden de inicio” respectiva.
13.3 La fecha de inicio se comunicard al contratista por escrito (Orden de inicio).

13.4 Enla “orden de inicio” se establecerd la fecha de inicio de los trabajos objeto de esta

contratacion.

13.5 La unidad supervisora del contrato convocard la reunidn de preinicio, con una
antelacion minima de 5 (cinco) dias hdbiles previos a emitir la “orden de inicio”. La

Administracion por medio de la unidad supervisora del contrato.

13.6 La emision de la “orden de inicio” en ningun momento se podrd condicionar al
tiempo que requiera el contratista para disponer de la maquinaria, los equipos,
materiales y personal necesarios para iniciar los trabajos contratados. Por lo tanto, el
oferente deberd considerar dentro del plazo de ejecucion, el tiempo requerido para

esas actividades.

14 OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATISTA

Ademds de las disposiciones obligantes de este contrato y en la legislacion aplicable,

el Contratista deberd cumplir con las siguientes disposiciones:

14.1 El Contratista debe permitir al Gerente de Obras y a cualquier persona autorizada
por éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se

prevean realizar los trabajos relacionados con el Contrato.
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14.2 Cualquier objeto de interés histérico que se descubra en la Zona de Obras debe ser
notificado al Gerente de Obras y el Contratista deberd seguir las instrucciones que

éste imparta sobre la manera de proceder.

14.3 El Contratista es el responsable del diseno de las Obras Provisionales. El Conftratista
debe obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias implementar las

Obras Provisionales.

14.4 Si durante la ejecucion del Contrato, alguno de los profesionales no pudiere
representar al contratista en el proyecto, de acuerdo con las calidades requeridas
por el Contrato, el Contratista deberd proponer a la Administracién dentro del plazo
de fres (3) dias, ofro profesional con calidades y experiencia igual o superior a las

requeridas en este cartel, que debe ser aprobado por el Gerente de Obras.

14.5 El Contrafista estd obligado a mantener vigentes los seguros, derechos de
circulacidn, revisiones técnicas y cumplir con la normativa de la Ley de Trdnsito para
toda la maquinaria del proyecto, que asi lo requiera. El Gerente de Obras serd el
responsable de vigilar su cumplimiento. Esto aplica para cambios o sustituciones de

maquinaria.

14.6 El Contratista es responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o danos
y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan
como consecuencia de sus propios actos u omisiones en la ejecucion de este

Contrato.

14.7 ElI Contratista debe cumplir con lo establecido en la directriz No. 29 de fecha 10 de
julio del 2001, publicado en la Gaceta el dia 10 de agosto del 2001, sobre el deber
ineludible de las empresas contratantes de cumplir estrictamente las obligaciones
laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de

incumplimiento del contrato respectivo.
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15 AVISO OPORTUNO DE EVENTOS EXCEPCIONALES

15.1 Cuando el Contratista conozca un evento o circunstancia excepcional que pueda
perjudicar la calidad de los trabajos del contrato o demorar la ejecucion de las
obras, deberd avisar por escrito al Gerente de Obras dentro de los tres (3) dias
siguientes al conocimiento del evento. El Gerente de Obras puede solicitar que el
Conftratista entregue una estimacidon de los efectos esperados del hecho o
circunstancia futura, que puedan eventualmente afectar la ejecucion del programa
de frabajo o la fecha de terminacion estimada. El Contratista debe proporcionar
dicha estimacién en el plazo solicitado por la Administracion. No se aceptardn

notificaciones extempordneas.

15.2 El Conftratfista debe colaborar con el Gerente de Obras en la preparacion y
consideracion de propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho
hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los
partficipantes en el frabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que

ordene el Gerente de Obras.

16 SANCIONES

El departamento de Obra PUblica aplicara sanciones cuando el contratista incurra en

alguno de los incumplimientos indicados en la tabla N°.3

El proceso para lo nofificacion presunta serd por medio de la bitdcora de proyecto,
pero sin limitarse a ello. La Notificacién presunta es la presuncidén de que el contratista
tiene conocimiento de la emision de una notificaciéon inicial y que es objeto de un

procedimiento administrativo.

Una vez transcurrido los dias hdbiles para la correccidon del incumplimiento senalado, sin
haberse realizado la correccidn de lo notificado, se procederd a realizar la notificacion
final, mediante un documento formal emitido por el Departamento de Obra Publica

Municipal.
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A su vez, el contratista podrd interponer un recurso administrativo sobre la nofificacion

final o presunta, el confratista cuenta con tres dias hdbiles para la apelacion del acto
final, o bien, dentro de veinticuatro horas en los demds casos (notificaciéon presunta), a
partir de la Ultima comunicacion del acto. Los recursos administrativos son actos del
contratista mediante los cuales éste pide a al Departamento de Obra PuUblica

Municipal la revocacién del acto.

El departamento de Obra PUblica Municipal podrd desestimar el recurso y confirmar el

acto impugnado, o bien, modificar o anular el acto.

Tabla N°.3 Aplicacién de sanciones

Sanciones por
Actividades Sujetas a la aplicacion de Sanciones dia natural de
atraso
A’rrg§o en el inicio de actividades respecto a la "Orden de Inicio 0.30% *MOC
emitida.
Atraso y no colocacién del senalamiento preventivo o dispositivos de
seguridad que orienten de forma segura el trédnsito peatonal y 0.20% *MOC
vehicular
No uso del equipo de segundod y falta de identificacién por parte 0.20% *MOC
del personal del contratista
Ausgncm semanal |nJusf|f{codo por parte del Profesional Responsable 0.35% *MOC
desighado por el conftratista.
Afrasos en la realizacion de la limpieza parcial o final del proyecto y 0.15% *MOC
sus alrededores...
Cambio en la maguinaria ofertada sin previo aviso del contratista, en
caso de requerir cambio deberdn proponer una con iguales o .
. s S 0.30% *MOC
mejores caracteristicas de la maquinaria ofertada para la presente
contfratacién.

MOC: Monto Original del Contrato

NOTAS:

1. Cuando corresponda la multa esta serd retenida en el pago final, segin tal como se
establece en la Tabla N°.3, para tal caso existird un oficio formal por parte del
departamento con la documentacion, fotos y demds insumos que demuestren las faltas.

2. El departamento de Obra Publica deducird el monto que corresponda a sanciones de
los pagos pendientes al contratista, o bien, se permitird la ejecucion de obras por parte
del contratista, en compensacién por el monto a deducir por sanciones, las obras
deberdn ser en el proyecto en licitacion, y deben contar con el aval del departamento
de Obra Publica, en ese caso, se notificara la aceptacién de las obras y se procederd a
realizar una orden de variacion para la ejecucion.
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3. El contratista dispondrd de un dia hdbil para la correccién del incumplimiento sefalado
posterior a la notificacién emitida por parte del departamento de Obra PUblica. Si dentro
de este plazo no se realizan las correcciones necesarias se iniciard con la contabilizacién
del monto por concepto de sanciones por cada dia natural de incumplimiento y hasta
un 25% del monto original del contrato.

4. El monto de la sancién no serd de discusidon alguna, al estar este fijado en el cartel y
aceptado por los oferentes al presentar su oferta.

5. Para cobrar las multas se debe de seguir su debido proceso, no para discutir el monto
sino para comprobar (y dar la oportunidad de defensa al confratista) si los hechos que
provocan la multa son responsabilidad del contratista o determinar si puede haber
eximentes de responsabilidad como la culpa del departamento de Obra Publica
Municipal, caso fortuito, fuerza mayor, efc.

17 USO DE RENGLON DE PAGO CR.110.06

17.1 Podrdn ser ordenados y cancelados con cargo al rengldon de pago CR.110.06,
“Trabajo a Costo mds Porcentaje”, todos aquellos trabajos de naturaleza imprevisible,
qgue no tengan precios unitarios en el contrato, y que se ajusten a la Disposicion

General vigente y ofras directrices emanadas respecto a este renglén de pago.

17.2 Cuando se requiera la ejecucion de este tipo de trabajos de naturaleza imprevisible,
el Gerente de Obras solicitard una cotizacion de los frabajos requeridos al contratista.
Dicha cotizacion debe ser proporcionada por el contratista dentro de los tres dias
posterior a la solicitud o del periodo, mayor a tres dias que el Gerente de Obras haya
determinado en la solicitud. La Gerencia de Obras valorard la cotizacion,
determinando si los precios son ajustados a los precios de referencia del Programa

Red Vial Cantonal.

17.3 En caso de no ser aceptables los precios propuestos por el contratista, la Gerencia de
Obras solicitard una nueva propuesta, la cual deberd ser aportada por el contratista
en un plazo de dos dias para su respectiva revision, de no ser aceptada dicha
propuesta por la Gerencia de Obra, esta solicitard nuevamente al contratista una
reconsideracion, esta vez, de dos dias. Luego de un maximo de dos revisiones por el
contratista, la obra se realizard por el Ultimo precio aprobado por la Administracion
(producto de la valoracion de la cotizacién original y dos revisiones adicionales),

debiendo ejecutarse la obra y pagarse con dicho precio, sin que el contratista pierda
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su derecho a presentar el reclamo correspondiente, caso que lo considere necesario.

17.4 Una vez definido un precio, el Gerente de Obra deberd elaborar la respectiva orden
de servicio, que regird una vez aprobada de acuerdo con el procedimiento

establecido.

18 RECEPCION DE OBRA:

Una vez concluidos los frabajos objeto de esta contratacion, el contratista dard aviso al
Departamento de Obra PUblica Municipal para que se establezca la fecha y hora para

la recepcién respectiva de los trabajos ejecutados.

Para la recepcion de los trabajos, se procederd de conformidad con los Articulos Nos.
159 y 160 del Reglamento de la Ley de Confratacion Administrativa y las Subsecciones
104.06, 105.01, 105.17 y Seccion No. 107 del CR-2020.

19 METODO DE PAGO

El Departamento de Obra PUblica Municipal pagard al confratista el monto que haya
aceptado, después de aprobado el informe y la factura correspondiente, previo
andlisis de los resultados del autocontrol de calidad del contratista -en caso de existir- y

la verificacion del cumplimiento a satisfaccion.

Cuando el contratista lo indique por escrito y con la anticipacidon minima de cuatro
dias hdbiles, el Ingeniero inspector asignado por el Departamento de Obra Publica,
procederd a hacer la inspeccion de la obra. El inspector dispondrd de tres dias hdbiles

para la realizacion de esta labor.
En relacion con el método de pago:

a) Pagos parciales, el contratista deberd de presentar la factura acompanada de
informe de actividades realizadas, el cual debe incluir boletas de materiales

firmadas por el inspector asignado por parte de la administracion, un registro
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fotografico y una descripcion de las labores, y frmada por el representante de la

empresa.
b) Recepcidn y liquidacion final o finiquito del contrato.

¢) Pago final, de igual manera se solicita la factura acompanada de un informe
final, ademds de lo previsto en los pagos parciales, se debe incluir un informe
detallado por parte del laboratorio de autocontrol, que demuestre los resultados

de los ensayos requeridos en este cartel.

20 PLAZO DE EJECUCION

20.1 El plazo para la ejecucion del proyecto serd de 15 dias calendario, contados a partir

de la fecha indicada en la Orden de Inicio emitida por parte de la unidad
supervisora del contrato. No se considerardn dentro del plazo de ejecucion, los dias
no laborables por malas condiciones climdaticas o eventos compensables, entendidos
éstos como causales eximentes de responsabilidad sustentados en caso fortuito,

fuerza mayor o hecho de la propia Administracién.

20.2 Es responsabilidad del contratista suministrar el cronograma de actividades, el mismo
podrd ajustase segun variaciones en actividades y dias compensables, que cuenten
con previa aprobacién por parte del ingeniero de Departamento Obra Publica
Municipal. En caso de que el cronograma de parte del confratista no detalle si los
dias son hdbiles o calendario, esta administracién considerara que se trata de dias

calendario.

20.3 Para esta contratacion el horario de trabajo serd definido por el oferente en funcién
de la metodologia de trabajo propuesta. Durante el plazo de ejecucion la via nunca

permanecerd totalmente cerrada al trdnsito vehicular y peatonal.

20.4 El trabagjo deberd realizarse en forma continua, sin ninguna interrupcién y, en caso de
que la unidad supervisora del contrato, detecte atrasos debido a deficiencias en la

organizacion y/o programacion del contratista, que impidan el cumplimiento del
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programa de trabajo aprobado.
Tabla N°.4 Sumario de Cantidades
Mejoramiento de la Superficie de Ruedo CqI6I§4Angel de Amor La Rita, C.7-02-407 Y C.7-02- Longitud: 0.35 Km
SUMARIO DE CANTIDADES Ancho 55m
calzada:

Reglon de Descripcion del renglén Unida | Canfida Precio Unitario | Precio Total

Pago d d
CR.110.06 Trabajos de costo mds porcentaje Global 1 €500,000.00 €500,000.00

Alqguiler Back Hoe h 10
CR.303.02 Reacondicionamiento de las cunetas, subrasante y km 0.35
espaldones
CR.209.01 Excavacién para otfras estructuras m? 20
CR.209.03 Relleno para ofras estructuras m? 50
CR.301.01 Subbase granular graduacién B m? 140
CR.301.02 Base granular graduacién C m? 250
CR.602.20 Colocacién de alcantarillas de concreto, 450 mm m 60
CR.411.03 Tratamiento Superficial Triple 3. m? 1,950.00
TOTAL €0.00

21.1 En la tabla de cantidades, los precios unitarios y totales de los renglones de pago se
deberdn reflejar en nUmeros, con una exactitud de 2 decimales, estos se verdn
reflejados en la columna “Precio Unitario” y en la columna “Precio total”

respectivamente.

21.2 El precio de la oferta deberd cotizarse en colones costarricenses (€) para cada uno
de los rubros de pago del objeto de esta contfratacion, en el caso de cotizarse en
otra moneda, se contemplard el tipo de cambio al dia de recibir la oferta. El precio
que se indique se utilizard para aplicar la metodologia de evaluacion y para efectuar
los pagos en la ejecucidn confractual. La Administracién pagard las cantidades

aprobadas y efectivamente ejecutadas.

21.3 Los codigos de los renglones de pago son referidos al Manual de Especificaciones

Generales para la Construccidén de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2020) y sus

Sitio Web: munipococi.go.cr / Facebook: @MunicipalidadDePococi



mailto:obrapublica@munipococi.go.cr
mailto:olger.gutierrez@munipococi.go.cr

Municipalidad de Pococi

’ Obra Publica
\?6(}0(:( Teléfono: 2710-6613
b bli i i.e0.
obrapublica@munipococi.go.cr 2

Flu ye olger.gutierrez@munipococi.go.cr  municIPALIDAD
DE POCOCI

actualizaciones, disponibles en la pdagina web del MOPT en el enlace del Programa

MOPT-BID y a las especificaciones especiales contenidas en este cartel.

21.4 La Administracion se reserva el derecho de adjudicar de manera parcial este
concurso, se ajustaran los montos a pagar utilizando como base el precio unitario
originalmente ofrecido en la tabla de cantidades presentada por el oferente que

segun método de evaluaciéon salga adjudicado.

21.5 Se deberd coftizar de acuerdo con la fabla de cantidades, la Administracion se
reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades de acuerdo con la

disponibilidad presupuestaria.

21.6 La oferta deberd indicar el monto y la naturaleza de los impuestos que la afectan, si

se omite esta referencia se tendrdn por incluidos en el precio cotizado.

21.7 Los precios unitarios que contenga la oferta son firmes, definitivos e invariables.

22 EVALUACION SUGERIDA DE OFERTAS segin Art #55 DGCA:

La evaluacion de las ofertas estard a cargo del departamento de Obra PUblica,
resultard adjudicataria de esta contratacién, aquella oferta que cumpla con los
requerimientos descritos en este documento y que obtenga la mayor puntuaciéon

segun el sistema de evaluacién que a continuacién se detalla.

Los elementos para calificar en esta contrataciéon serdn:

Concepto % de Calificacion
a) Precio 70
b) Experiencia proyectos similares 20
c) Empresa local 10
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1. PRECIO. (mdaximo 70 puntos)

Para seleccionar la oferta mds conveniente a los intereses de la Municipalidad, de las
ofertas que resulten elegibles, se seleccionard la mds conveniente para los intereses de

la Administracion utilizando el siguiente criterio:

PPz( MOP j*?O

MOEA
Donde:
PP: Puntos asignados por precio
MOP: Monto de la oferta con menor precio.

MOEA: Monto de la oferta econdmica en estudio.
2. EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES (20 pts.).

Para determinar la a experiencia en proyectos similares se medird por la cantidad de
obras realizadas por la compania, se considera proyecto similares, obras que implique
la construccion de TSB-3 con dimensiones iguales o superiores a lo solicitado en el
cuadro de canfidades, especificamente en el renglon de pago de TSB3, se deberd
presentar constancia de experiencia debidamente acreditada por la entidad
correspondiente, en el que se indique la fecha de ejecucion, cantidad contratada, asi
como si existid satisfaccion en la enfrega de los servicios, no se aceptard como
experiencia proyectos que sen encuentren en ejecucién, la asignacidon de puntaje

regird por el siguiente pardmetro:

De 1 a 5 obras similares = 5 puntos.
De 6 a 10 obras similares = 10 puntos.

Mdas de 10 obras similares = 20 puntos.

Nota: Para los casos en que la experiencia sea Unicamente del profesional se aplicara
un 50% del total de los puntos asignados, considerando que dicho profesional no se
encuentra a tiempo completo en el proyecto, asi las cosas, en caso de que el
profesional cuente con mds de 10 proyectos considerados similares se asignaran 10%
(20*50%).
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3. EMPRESA LOCAL (10 pts.).

En aras de fomentar una mayor participacion de las empresas locales, como parte de
la reactivacion econdmica del cantén, amparado en el Decreto N°42709-H-MEIC-MTSS-
MINAE-MICITT, en el cual se establece medidas para incentivar la participacion de
empresas pymes y empresas de la economia social en las compras publicas de la
administracion, segun criterios de localizaciéon y sostenibilidad, por lo tanto, se le dardn

10 puntos a las empresas que cumplan con al menos las siguientes condiciones:

a) Tener una patente comercial activa en la Municipalidad de Pococi. Para acreditar
este punto debe presentar copia de la patente a fin a la actividad a contratar en
este cartel, y cede de las oficinas administrativas ubicadas dentro del territorio del
cantdon. Para acreditar este punto debe presentar una declaracion jurada
indicando que su cede u oficinas administrativas se ubican dentro del Cantén de

Pococi, aportar la ubicacién exacta de las oficinas.

Para el caso de los consorcios, al menos 1 de los oferentes que lo conforman, deberd

cumplir con el punto anterior (3.1)

El plazo de entrega comienza a partir del momento en que el Departamento de Gestion

Vial gire la orden de inicio a la empresa adjudicada.

Seguro de su atencién a la presente, y agradeciendo su colaboracion.

Se despide,

OLGER |VAN Firmado digitalmente
GUTIERREZ - &ensez menboza
MENDOZA  fv™

Fecha:2022.11.23

(Fl RMA) 09:14:14 -06'00'

Ing. Olger Gutierrez Mendoza
Coordinador Obra PUblica Municipal

Municipalidad de Pococi.
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Anexos 1
Seccioén Tipica
Linea No: 1
Nombre del proyecto: MEJORAS SUPERFICIE DE RUEDO CALLE ANGEL DE AMOR.
Camino No: C.7-02-407. C.7-02-674
Cantén: Pococi Provincia: Limon
Superficie de ruedo.
7 0.75m Ver detalle N° 2
Cuneta.
[ gombeod% i Ver detalle N° 1
v A= iﬁ“f} =k ‘Lﬁﬁﬁ L
N vmi-u=—u—il=i=li=l=1i=]l
— )’JiJJliHEH
7.10m
SECCION TIPICA1  Esc:1:75

~Tratamiento Asfaltico Superficial
Bituminoso Triple.

Base granular de 12cm de
__ espesor compactada al
97% del proctor modificado

‘s Subbase granular
~— compactada para
prenivelacion CBR: 80%

Subrasante existente
compactada

Detalle N° 2. Superficie de ruedo
Esc: 1:50

Detalle N° 1. Seccidon de cuneta

Nota. La seccion tipica en General podra ser modificada en
tramos especificos a criterio del Gerente de Obras mediante

~0.80m

Esc: 1:50

anotacion a bitacora
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Anexos 2 Inventario de Necesidades Calle Angel de amor.

mopt BOLETA,
. CEUSEI
[MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
owvisionpe oBRAS PUBLICAS
HOJA DE:
INVENTARIO DE NECESIDADES DEL CAMINO
INVENTARIO DE OBRA PUBLICA
REGION ZONA CAMINO DESCRIPCION
C 7-02-407 pe: Calles Urbanas (Cuadrantes)
NIC A CODIGO
A: Hogar de restauracion
TIPO DE SUPERFICIE ACTUAL (B)
1, ASFALTC 2- CONCRETO 3. TsB 4. LASTRE 0 GRAVA 5, TERRA
SECCION TIPICA
PROVINCIA: Limén ‘ D — bv:i4m —m» ‘
CODIGO DESCRIPCION AE. ‘4— —»‘
| «—— AC:61 —
CANTON: Pococi
‘CODIGO DESCRIPCION
REPRESENTACION GRAFICA ALCANTARILLAS
ESTACONKm -+ CABEZALES TOMAS OBSERVACIONES POR ESTACION
m w /\ \ DIAMETRO [ LONGITUD
7 i 1 m m NUMERO TPO CR-2010
0+350 Finaliza la colocacion de Tratamiento superficial triple 3, 3B
Finaliza colocacion de base de agragados, graduacion C
—_— . . . .z
= _= Finaliza colocacion de Subbase de agregados graduacion B
SR:5mDV:8m
/ Finaliza Reacondicionamiento de cunetas, subrasante y espaldones
rootd W7
e *’_‘ e »
s
0+200
Se debe realizar la colocacion de tuberia sin refuerzo para acceso a propiedades
Se debe realizar pasos de tuberia para evacuar las aguas correspondientes
0+100
Inicia la colocacion de Tratamiento superficial triple 3, 3B
H Inicia colocacion de base de agragados, graduacion C
3 E Inicia colocacion de Subbase de agregados graduacion A
T - N .
=] Stisn Sion
ﬁ ; Inicia Reacondicionamiento de cunetas, subrasante y espaldones
i
0+000 ! Inicia mejoramiento superficie de ruedo Calle Angel de Amor C.7-02-407
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