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Guápiles, 11 de noviembre de 2022 

OPM-0702-2022              

Lic. Ronald Quirós  

Departamento Proveeduría 

Municipalidad de Pococí. 

 

Asunto: MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CALLE SEVILLAS 7-02-500, MESIAS Y 

RAMAL SAN JUAN 7-02-218, CARIARI, LEY 8114 

Estimado compañero: 

La presente sirve para realizar la solicitud de una persona física o jurídica para realizar 

la rehabilitación del sistema de drenaje y mejoramiento de la superficie de ruedo 

mediante la construcción de un TSB-3 en los caminos C.7-02-500, C.7-02-218, que 

pertenece al distrito de Cariari. 

Las obras por construir se encuentran en la comunidad de barrio Sevillas y barrio San 

Juan, Distrito de Cariari, Cantón de Pococí, el proyecto inicia en las coordenadas 

CRTM05 (528300.84,1145714.34) para el camino en barrio Sevilla (C.7-02-500) y en las 

coordenadas CRTM05 (528881.22,1146024.20) para el camino en barrio San Juan 

(C.7-02-218), tal como se observa en la siguiente imagen 1. 
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Imagen 1. Ubicación del camino calle Sevilla y San Juan. 

1 ESPECIFICACIONES GENERALES 

1.1 Generalidades 

1.1.1 El proyecto por realizar inicia en las coordenadas CRTM-05 indicadas en el texto 

anterior, esto con la intención de mejorar la superficie de ruedo con la 

construcción de un TSB3 en los caminos de calle Sevilla y barrio San Juan, en un 

tramo de 530 metros , el proyecto incluye la realización de actividades de 

acuerdo con las cantidades descritas en la tabla de cantidades, estas 

actividades deberán cumplir a satisfacción con el CR-2020 y sus actualizaciones, 

disponibles en la página web del MOPT en el enlace del Programa MOPT-BID y a 

las especificaciones especiales contenidas en este cartel.  

1.1.2 Para este concurso no se realizará ningún tipo de reunión o visita de pre-oferta. El 

oferente acepta que, además, del documento de requerimientos y del resto de 

documentos de la contratación, existen otros elementos, actividades y costos que 

forman parte de la práctica común dentro de la ingeniería civil, al participar en la 

oferta, reconoce que tales elementos están contenidos en ella y este 

departamento lo asume como de conocimiento por parte del oferente. No se 

considerará trabajo extra ni se autorizará pago adicional, por aquellas 

condiciones no expresamente indicadas, pero fácilmente visibles o 

razonablemente previsibles de un análisis exhaustivo de los documentos de la 

contratación y del sitio de los trabajos. 

1.1.3 Sera responsabilidad del contratista el suministro de agua para los procesos 

constructivos que lo amerite, por lo cual deberá de incluir en la memoria de 

cálculo del material “agua”, (cuando sea necesario) en la sección de materiales, 

en el caso de que ésta sea comprada, el oferente deberá contemplar su costo. 

No se permitirá la extracción del líquido de cuerpos de agua de dominio público 

que no cuenten con su debido trámite ante la institución competente (MINAE). En 
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los casos de no realizar el trámite y el departamento de Obra Pública realice cese 

de trabajo por la falta de Agua, este tiempo no se tomará como días 

compensables. 

1.1.4 En la zona existe tubería potable, los trabajos a realizarse deberán ser ejecutados 

con precaución, tomando las medidas necesarias para evitar cualquier 

afectación negativa al sistema de agua potable, cualquier daño provocado a la 

misma debe ser reparada por el contratista, esto en lo que refiere a daños 

menores. Cuando se requiera intervención del AyA/ASADA, será el contratista 

quien deberá realizar el reporte y coordinación, además, el contratista deberá de 

proporcionar los materiales necesarios para realizar las reparaciones requeridas. 

1.1.5 Cuando por causas imputables al contratista sea necesario colocar áreas 

adicionales de base no indicadas ni ordenadas por el Departamento Obra 

Pública Municipal, el trabajo correrá por cuenta y riesgo del Contratista. 

1.1.6 Si por falla del personal de la compañía adjudicataria (no acatan órdenes del 

personal del Departamento de Obra Pública Municipal); en la correcta 

construcción del proyecto, produciéndose daños; el material para reparar los 

daños corre por cuenta del adjudicatario. 

1.1.7 Los demás costos de operación directos e indirectos necesarios para ejecutar 

esta actividad deben ser cubiertos por el contratista. 

2 CONDICIONES ESPECIALES DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR  

2.1 Reacondicionamiento de cunetas, subrasante y espaldones, escarificación 

100 mm de espesor. 

Se realizará el reacondicionamiento de cunetas, subrasante y espaldones, 

conforme la sección típica lo indique o de acuerdo con el levantamiento 

topográfico realizado por el contratista, en el cual se indique la línea de mejor 

ajuste, dicho levantamiento deberá contar con la aprobación del ingeniero 
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designado por el Departamento de Obra Pública. En las zonas que lo amerite se 

colocará el material necesario para la pre-nivelación, esta se llevará acabo con 

material subbase suministrada por el contratista conforme el renglón de pago 

CR.301.01 Subbase granular graduación. 

Se realizará la escarificación de al menos 10 (diez) centímetros de espesor cuando 

el material existente así lo permita, en relación con las condiciones del sitio y con la 

respectiva aprobación o solicitud del ingeniero o inspector de proyectos.  

La conformación de la superficie de ruedo iniciará a nivel rasante o bien, a nivel de 

subbase granular, cuando el material existente en sitio cumpla como subbase en el 

paquete estructural. 

Esta actividad deberá contemplar la colocación de guías de topografía “tacos” 

tanto en borde de calzada, así como en línea de centro. La administración no se 

hará responsable, ni se pagarán excedentes en la colocación de agregados para 

el cumplimiento de estos y en capas posteriores del paquete estructural. En caso 

de incumplimiento de estos parámetros, el trabajo correrá por cuenta y riesgo del 

Contratista. Para lo anteriormente indicado se adjunta la sección típica (Ver Anexo 

1). Esto con el fin de cumplir con la línea de mejor ajuste en el diseño vertical 

(previamente aprobado por el ingeniero del departamento de obra pública) y el 

cumplimiento de bombeo. 

2.2 Excavación para otras estructuras 

Se excavarán zanjas, en el ancho y longitud requeridas para preparar el espacio 

necesario para la colocación de alcantarillas y la construcción de cajas de 

registro, de acuerdo con lo marcado en el inventario de necesidades o bien, 

definidos por el inspector designado por el departamento de Obra Pública, en 

concordancia con lo estipulado en el renglón de pago CR.209.01 Excavación para 

otras estructuras.  

El ancho de la zanja para la colocación de la tubería deberá ser definida de 

acuerdo con diámetro externo de la alcantarilla a colocar, para lo cual se debe 

dejar un espacio de treinta (30) centímetros en ambos lados entre la pared de 
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excavación y la tubería. La profundidad de la excavación deberá contemplar un 

mínimo cincuenta (50) centímetros de relleno. De los cuales treinta (30) centímetros 

corresponden al recubrimiento entre la corona de la tubería y la rasante y veinte 

(20) centímetros a la cama de fundación. 

El material extraído de la excavación será desechado en caso de no cumplir con 

las características necesarias para la reutilización en algún tipo de actividad 

contemplada en esta contratación, en tales circunstancias, deberá ser desechado 

en un sitio avalado por el representante de la Municipalidad.  De ser aceptable 

para la reutilización del material generado en la excavación, será utilizado 

únicamente luego de ser aprobado por el inspector designado al proyecto. 

2.3 Colocación de tuberías de concreto: 

Esta actividad consiste en el suministro y colocación de alcantarillas de concreto, 

sin campana para la construcción de sistemas de alcantarillado pluvial, o bien, 

para las entradas a las propiedades ubicadas en el proyecto. 

En las entradas a casas se colocarán alcantarillas de concreto sin campana, con 

diámetro de 300 milímetros (12 pulgadas), se realizará la colocación de 4 (cuatro) 

alcantarillas en línea, a no ser que el inspector designado por el Departamento de 

Obra Pública Municipal indique lo contrario, pudiéndose aumentar o disminuir la 

cantidad de estas. 

Por otra parte, se colocarán alcantarillas de concreto reforzadas, sin campana 

para la construcción de pasos transversales y entradas a propiedades, el diámetro 

de la tubería a utilizar será de 450 milímetros (18 pulgadas). Los sitios de colocación 

de las alcantarillas serán de acuerdo con lo demarcado en el inventario de 

necesidades o bien, definidos por el inspector designado. 

La tubería será dispuesta por el por el contratista en su totalidad, será el encargado 

de la carga, transporte y descarga de las alcantarillas, el contratista es el 

responsable por la descarga y manipulación de la tubería de concreto, por lo 

tanto, cualquier daño generado a esta durante el proceso de descarga e 
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instalación, deberá ser asumido por el contratista mediante el reemplazo total de 

la longitud de tubos dañados. 

El relleno de las alcantarillas se realizará con material suministrado en el renglón de 

pago CR 209.03 Relleno para otras estructuras, alcantarillas y obras de arte, en 

base a la cantidad dispuesta en el sumario de cantidades.  

2.4 Relleno para otras estructuras. 

Se colocará material en función de la cantidad requerida en cada paso de 

alcantarilla, u otras estructuras menores en sitios donde el inspector designado así 

lo solicite. El contratista será el encargado de suministrar los materiales, maquinaria 

y personal necesario para la correcta ejecución de las labores, estos deberán 

verse contemplados en sus presupuestos.   

Una vez que se haya colocado la tubería de concreto, se colocará el relleno 

en capas horizontales, que no deberán exceder un espesor de 200 milímetros. 

Se extenderá cada capa colocada hacia los límites naturales de la 

excavación, de una manera uniforme. La compactación de este relleno 

deberá alcanzar un mínimo del 95% del Proctor Modificado 

2.5 Concreto hidráulico para estructuras menores Clase X 

Se realizará la construcción de cajas de registro y cabezales en concreto 

estructural, según especificaciones del renglón de pago CR.601.01 Concreto 

hidráulico para estructuras menores Clase X y lo indicado en el cuadro de 

cantidades, la ubicación de estas estructuras será conforme lo indique el inventario 

de necesidades del camino o bien de acuerdo con lo solicitado por el inspector 

designado por la administración. Las dimensiones de estos elementos quedan 

sujetas a las condiciones presentes en sitio y previa valoración entre las partes. No 

se iniciarán las actividades de construcción de estructuras sin la previa aprobación 

de sitio de construcción por parte de inspector designado por la administración.  

Todo lo relativo a la producción, colocación, acabado y curado de concreto 

deberá cumplir con la sección 552 “Concreto Estructural” del CR-2020. La 
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Excavación de las trincheras para la construcción de las estructuras se llevará a 

cabo de acuerdo con lo estipulado en el renglón de pago CR.209.01 Excavación 

para otras estructuras y lo descrito en el objeto de la contratación.   

Las dimensiones de las estructuras a construir se basarán en los diseños contenidos 

en el documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” del MOPT 

(Ver en el Anexo No.1 los diseños que se tomarán como referencia para la 

construcción de las estructuras) y en las recomendaciones emitidas por el inspector 

designado por la administración. 

No se colocará mezcla de concreto, sin la previa aprobación del inspector 

designado, se deberá notificar la fecha de colocación con al menos 48 (cuarenta 

y ocho) horas de anticipación, para la respectiva verificación y aprobación de la 

administración.  

El agua que se utilice para la mezcla, curado y otras aplicaciones, deberá estar 

limpia y exenta de aceites, sales, ácidos, álcali, azúcar, material vegetal o 

cualquier sustancia perjudicial para el concreto. 

Únicamente se permite el mezclado del concreto con mezcladora mecánica o 

concreto premezclado. No se permite, en ningún caso, agregar más agua al 

concreto que la proveída durante el mezclado. En el caso de la mezcladora 

mecánica la colocación del concreto deberá realizarse antes de los 30 minutos del 

inicio de la preparación. 

2.6 Subbase granular graduación B. 

Esta actividad consiste en el suministro, acarreo, colocación, conformación y 

compactación de material tipo subbase granular graduación B, sobre la superficie 

ya preparada, la cual será colocada y compactada para la pre nivelación de la 

rasante con soporte topográfico de acuerdo con la sección típica detallada en 

este documento (ver Anexo 1) y en cumplimiento del bombeo requerido, la 

actividad debe estar conforme a lo estipulado en el renglón de pago CR.301.01 

Subbase granular graduación B. 
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2.7 Base granular graduación C. 

Esta actividad consiste en el suministro, acarreo, colocación, conformación y 

compactación de material tipo base granular graduación C, la cual será 

colocada y compactada con soporte topográfico de acuerdo con la sección 

típica detallada en este documento (ver Anexo 1) y conforme a lo estipulado en el 

renglón de pago CR.301.02 Base granular graduación C. 

Antes de iniciar esta actividad se debe de contar con la aprobación del inspector 

designado por la administración, el inspector comprobará los niveles y espesores 

conforme se detalla en las guías de topografía. 

2.8 Tratamiento superficial triple 3. 

Esta actividad consiste en la construcción de un Tratamiento superficial bituminoso 

3 (triple), mediante la aplicación de múltiples capas de emulsión asfáltica, seguida 

inmediatamente por la aplicación uniforme del agregado, en cumplimiento con lo 

establecido en el CR-2020 y conforme lo propuesto en el diseño presentado por el 

contratista. 

2.8.1 Dosificación de Diseño. 

Para tratamientos superficiales se deberá suministrar al departamento de Obra 

Pública Municipal, 21 (veintiún) días antes del inicio de la obra, la siguiente 

información para la respectiva aprobación: 

1. Presentar la memoria de cálculo del diseño del TSB 3 (tres) con indicación de la 

tasa de dosificación de los agregados según la granulometría seleccionada, y la 

de tasa de dosificación para el riego de la emulsión asfáltica por capa. 

2. Muestras de agregado: Se debe suministrar al menos una muestra por apilamiento 

con un tamaño de muestra de 35 kg (treinta y cinco) cada una, para determinar 

el rango de granulometría correspondiente a cada uno. 
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3. Granulometría de diseño: Se debe suministrar la dosificación porcentual de cada 

apilamiento a ser utilizado, así como la granulometría de diseño correspondiente 

(porcentajes pasando cada tamiz especificado). 

4. Temperatura de aplicación de emulsión asfáltica: Debe reportarse y ser acorde a 

la temperatura indicada en la Tabla 702-06 del CR-2020. 

5.  Velocidades de aspersión: La velocidad de aspersión del agregado y la 

velocidad de la emulsión asfáltica deberá ajustarse a la tasa de aplicación 

determinada mediante diseño. 

2.8.2 Aplicación de la emulsión asfáltica. 

No se permitirá que la aplicación de la emulsión asfáltica tenga una presión 

muy baja ya que produce riegos estriados, esto debido a la disminución de 

apertura de los abanicos en las boquillas o toberas, ni que cuente con una 

presión muy alta provocando la distorsión en el abanico de riego y un exceso 

en la dosificación de la emulsión. 

El departamento de Obra Pública podrá verificar la tasa de dosificación según 

diseño del contratista previo y/o durante la aplicación de la emulsión asfáltica. La 

emulsión asfáltica se debe aplicar uniformemente con el distribuidor, el mismo se 

debe mover hacia delante a la velocidad apropiada y constante de aplicación 

al mismo tiempo que la barra de aspersión se abre. Deberá tenerse cuidado de 

no aplicar emulsión asfáltica en exceso sobre las juntas entre riegos. 

Se protegerán las superficies de los objetos cercanos para evitar que se salpiquen 

o estropeen durante el rocío de la emulsión asfáltica. Se colocará papel protector 

en la superficie a lo largo de una distancia suficiente (para proteger las aceras o 

cunetas en zonas urbanas), al inicio y final de cada aplicación, de manera que el 

flujo de rocío del ligarte asfáltico a través de las boquillas del distribuidor se inicie y 

detenga sobre el papel protector. 

Se deberán hacer las correcciones de las áreas con deficiencias. Se deberá 

quitar y desechar de forma apropiada el papel o cualquier otro material utilizado 
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que no forme parte del acabado final aprobado por el departamento de Obra 

Pública. 

En caso de salpique o estropeo de objetos o estructuras cercanas a la zona de 

trabajo, ya sean tapias, cunetas revestidas, cordón y caño o cualquier otra 

estructura, se deberán de realizar las correcciones de las áreas afectadas, estas 

deberán de quedar en las mismas condiciones en las que encontraban antes de 

ser afectadas por el riego de emulsión.  

2.8.3 Aplicación del Agregado 

El agregado debe tener un contenido de humedad entre 2% (dos) y 5% (cinco) y 

un contenido de polvo máximo de 1% (uno). 

El departamento de Obra Pública verificará la tasa de dosificación conforme el 

diseño presentado por el contratista y corroborará la sección de aplicación según 

la sección típica o condiciones del sitio donde no sea posible cumplir con esta, no 

se realizarán variaciones en la sección típica sin la previa aprobación del 

inspector designado por el departamento. Cualquier trabajo previo a la 

aplicación y cambios de dosificación deberán ser informados al departamento 

de Obra Pública. Se colocará el agregado de manera uniforme con el distribuidor 

inmediatamente después de que la emulsión asfáltica sea aplicada de acuerdo 

con la dosificación de diseño. Se deberá operar el distribuidor de agregado de 

manera tal que la emulsión asfáltica sea cubierta con el agregado antes de que 

las llantas del mismo distribuidor toquen la emulsión. 

2.8.4 Limitaciones Climáticas. 

Se podrán aplicar los tratamientos superficiales con agregado sólo cuando la 

temperatura cumpla con lo establecido en subsección 411.05 del CR.2020, y 

cuando el ambiente no esté lluvioso. En caso de presentarse una condición 

lluviosa se debe suspenderse la actividad. 

Si durante el proceso de ejecución del tratamiento asfaltico este se ve afectado 

por lluvias, de manera que provoque la pérdida de emulsión por medio del 
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escurrimiento, y por ende se genere una disminución en la dosificación de diseño 

requerida, se deberá realizar nuevamente la capa afectada para la corrección 

de esta, todos los costos generados en la colocación de la nueva capa 

correctiva correrán por cuenta del contratista. 

2.8.5 Juntas Longitudinales y Transversales. 

Juntas transversales: Se deberá colocar papel de construcción o cartón con un 

ancho mínimo de 1 m (un metro) sobre la superficie, al inicio y al final de cada 

aplicación, de manera que el flujo de emulsión asfáltica que sale por las boquillas 

pueda iniciarse y detenerse sobre el papel o cartón. 

Una vez efectuado el riego de emulsión asfáltica, el papel deberá ser retirado en 

forma satisfactoria de acuerdo con las instrucciones del inspector asignado por el 

Departamento de Obra Pública Municipal. 

El material asfáltico en exceso debe eliminarse de la superficie con escobón o 

rastrillo con banda de hule, conforme a las indicaciones del inspector asignado 

por el Departamento de Obra Pública Municipal. 

Juntas Longitudinales: No deberá de realizarse un riego de emulsión asfáltica de 

ancho completo en la superficie de ruedo, a menos que el distribuidor sea capaz 

de aplicar toda la presión, a toda la barra esparcidora, y puedan seguir 

inmediatamente con una aplicación de agregado a todo el ancho del riego de 

emulsión asfáltica aplicado. 

Para impedir acumulaciones de agregado en la junta longitudinal, se deberá 

dejar un espacio de 150 mm en el borde de la aspersión de la emulsión asfáltica 

cuando se está cubriendo con el agregado. Esto permitirá un ancho que podrá 

ser superpuesto cuando se aplique el riego de emulsión asfáltica en la sección 

adyacente. Al colocar la capa de agregado en el ancho completo en la próxima 

sección, no habrá acumulaciones en la junta.  

La junta longitudinal deberá estar a lo largo de la línea central del tratamiento, 

para esto; se deberá de emplear una guía preestablecida para asegurar que 
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dicha junta quede justamente en el centro del camino. El inspector asignado por 

el departamento de Obra Pública Municipal verificará el cumplimiento de lo 

antes indicado. 

2.8.6 Maquinaria mínima requerida. 

Para tal caso el equipo que se debe de presentar deben de cumplir con todas las 

características indicadas en el Manual de Especificaciones Generales para la 

Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes, CR-2020, en su sección 411.04 

Equipo, sin embargo considerando lo planteado en la subsección 411.04 Equipos, 

(e) Otros equipos, se deben de considerar un compactadora de rodillo. 

 

Cantidad Maquinaria mínima requerida 

1 Distribuidor de emulsión asfáltica 

1 Barredora rotatoria autopropulsada 

2 Compactador de llantas de hule 

1 Compactador de rodillo 

1 Distribuidor de agregado. 

2.9 Alquiler de Retroexcavadora doble tracción. 

Este renglón incluye el suministro y alquiler de los equipos indicados en la tabla de 

cantidades, con su respectivo operador, para realizar los trabajos necesarios 

indicados por el supervisor de la administración. Dichos trabajos se realizarán en 

los sitios donde lo ordene inspector designado por la Municipalidad. 

Para todos los efectos el reconocimiento de horas se hará de acuerdo con la 

lectura del horómetro o bien, en caso no sea posible contabilizar las horas por 

desperfecto mecánico en el horómetro, se hará el reconocimiento de horas 

laboradas de conformidad con el Decreto No. 41883-MOPT, 24 días del mes de 

junio del 2019, donde se establece que las horas indicadas en las tablas de 

pagos serán efectivas, por lo que las horas laboradas en el sitio de trabajo serán 

afectadas por un factor de 0.83 para su correspondiente pago.   
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3 MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

Todo lo relacionado a desechos sólidos producidos durante la ejecución de la obra, 

deberá de ser coordinado con los funcionarios de Departamento Obra Pública 

Municipal, con el fin de brindar el manejo adecuado de los desechos generados de 

las actividades constructivas del proyecto. El lugar destinado para la disposición de 

los desechos será asignado por la administración, el mismo podrá ratificarse en la 

reunión pre-inicio. Este sitio para la disposición de los desechos no excederá una 

distancia de 5 km del proyecto.  

4 SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN DE OBRAS 

El adjudicatario debe colocar rótulos a ambos extremos de la ruta en intervención, 

con la leyenda: “Trabajos realizados por el Departamento de Obra Pública Municipal 

del Cantón de Pococí, bajo modelo de Contratación de la obra a la empresa...”. Se 

adjunta imagen representativa. Estos rótulos serán suministrados por el contratista y su 

costo se entenderá incluido dentro del costo total ofertado. En caso de que el 

Adjudicatario no acate las condiciones anteriores, se suspenderán las labores hasta 

tanto no corrija la situación sin que ello amerite un reconocimiento económico o de 

plazo adicional. 
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Imagen 2. Rotulo Solicitado por Departamento Obra Pública Municipal. 

5 SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN  

5.1 Es responsabilidad del contratista que todo el personal presente en la obra cuente 

con su equipo de seguridad ocupacional, tal es el caso de chalecos reflectivos, 

zapatos de seguridad, pantalones de mezclilla, (lentes y casco cuando lo amerite). 

Es de suma importancia que cada colaborador cuente con algún tipo de 

identificación de la empresa, ya sea Uniforme o gafete de la empresa 

constructora. 

5.2 El Departamento de Obra Pública Municipal se reserva el derecho de realizar 

revisiones sin previo aviso del cumplimiento de que los equipos se encuentran al 

día, al igual que verificar que el adjudicatario cumpla con todas las obligaciones 

obrero-patronales correspondientes. 

5.3 Las señales preventivas se colocarán en sitios visibles y a la distancia suficiente para 

alertar a los usuarios sobre el peligro. 
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6 CONTROL DE CALIDAD 

6.1 El contratista debe contar con un laboratorio de autocontrol de calidad, 

certificado por el ECA. 

6.2 Se deberá de contemplar los ensayos mencionados en el siguiente cuadro, como 

parte del Autocontrol, estos correrán por cuenta del oferente. Y serán requeridos 

para tramitar los pagos pertinentes a la obra. 

Tabla N° 1. Matriz de ensayos para autocontrol 

Ítem  Actividad Tipo de Ensayo Frecuencia en 

Cantidad de 

ensayos 

Observación  

1 
Base y Subbase 

granular  

Resistencia a la abrasión 

Máquina Los Ángeles 

1 cada 1500 

m3 

En caso de ser menos se tomará una muestra (Se 

considera 1 prueba para la base y 1 para la sub base) 

Granulometría 1 cada 1500 

m3 

En caso de ser menos se tomará una muestra (Se 

considera 1 prueba para la base y 1 para la sub base) 

Límites de Atterberg 1 cada 1500 

m3 

En caso de ser menos se tomará una muestra (Se 

considera 1 prueba para la base y 1 para la sub base) 

CBR 1 cada 1500 

m3 

En caso de ser menos se tomará una muestra (Se 

considera 1 prueba para la base y 1 para la sub base) 

Relación Densidad - 

Humedad 

1 cada 1500 

m3 

En caso de ser menos se tomará una muestra (Se 

considera 1 prueba para la base y 1 para la sub base) 

Índice de durabilidad 1 cada 1500 

m3 

En caso de ser menos se tomará una muestra (Se 

considera 1 prueba para la base y 1 para la sub base) 

Caras fracturadas 1 cada 1500 

m3 

En caso de ser menos se tomará una muestra (Se 

considera 1 prueba para la base y 1 para la sub base) 

Densidad en sitio (Método 

nuclear) 

1 cada 250 m De forma aleatoria y se considera aparte cada capa 

(Base y sub Base) 

2 

Agregado para 

tratamiento 

superficial (en 

frente de 

trabajo) 

Análisis granulométrico 
1 proyecto  

Se realizará uno por cada una de las capas que se 

soliciten el cartel (3 capas para TSB3) 

Caras fracturadas 
1 proyecto  

Se realizará uno por cada una de las capas que se 

soliciten el cartel (3 capas para TSB3) 

Partículas planas y 

elongadas 
1 proyecto  

Se realizará uno por cada una de las capas que se 

soliciten el cartel (3 capas para TSB3) 

Partículas arcillosas y 

friables 
1 proyecto  

Se realizará uno por cada una de las capas que se 

soliciten el cartel (3 capas para TSB3) 

Agregados Livianos 
1 proyecto  

Se realizará uno por cada una de las capas que se 

soliciten el cartel (3 capas para TSB3) 

Límites de Atterberg 
1 proyecto  

Se realizará uno por cada una de las capas que se 

soliciten el cartel (3 capas para TSB3) 

Tasa de aspersión 

longitudinal y transversal 
2 proyecto  

Se realizará uno por cada una de las capas que se 

soliciten el cartel (3 capas para TSB3) 

3 Ligante asfáltico Residuo por evaporación 1 por Camión  Por camión completo  
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Ítem  Actividad Tipo de Ensayo Frecuencia en 

Cantidad de 

ensayos 

Observación  

Tasa de aspersión 

longitudinal y transversal 
2 proyecto  

Se realizará uno por cada una de las capas que se 

soliciten el cartel (3 capas para TSB3) 

6.3 La administración se reserva el derecho de realizar los ensayos que se estimen 

necesarios por parte de la verificación, con el objetivo de salvaguardar el 

cumplimiento de las obras.  

6.4 Para el caso de ensayos correspondiente a agregados se podrán presentar la 

documentación brindada por el quebrador, con una vigencia no mayor a un mes 

de emitida por un laboratorio acreditado (dicho procedimiento no exonera a la 

empresa de la responsabilidad). 

6.5 Para los casos en que la calidad de los materiales por parte de la verificadora no 

cumpla con los parámetros establecidos o bien exista diferencias contra los 

resultados de Autocontrol, no se realizara el pago pertinente al renglón de pago 

que incumpla los parámetros, no obstante el contratista tendrá la oportunidad de 

un arbitraje, donde un tercer laboratorio realice un criterio para aclarecer los 

resultados, dicho laboratorio de arbitraje será escogido por la administración y 

pagado por el contratista. 

6.6 En caso de presentarse defectos de calidad, construcción, acabado, y/o de 

espesor, se removerá y reconstruirá el tramo afectado por cuenta y riesgo del 

adjudicatario. Deberán suplir las deficiencias registradas y ser aceptadas por el 

ingeniero de Obra pública municipal (se deberán de realizar nuevamente los 

ensayos de laboratorio que sean necesarios según la matriz de calidad). 

6.7 Cualquier contaminación en alguna de las etapas debe corregirse, antes de 

proseguir el trabajo. 

6.8 Los materiales que incumplan los requisitos señalados en las especificaciones se 

retirarán en forma inmediata de la obra.  
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7 CONDICIONES DEL EQUIPO A UTILIZAR 

7.1 Equipo: El contratista deberá aportar el equipo necesario, correspondiente para la 

ejecución de este contrato, en cumplimiento con el CR-2020 y las condiciones 

especiales de las actividades a ejecutar. 

7.2 Se deberá de suministrar todo el equipo necesario para concluir la obra a 

satisfacción y en el plazo máximo establecido. El oferente deberá indicar en su 

oferta cada uno de los equipos y/o maquinarias presentadas en las memorias de 

cálculo, la omisión de maquinaria requerida provocará que la oferta se declare 

inadmisible. 

7.3 El contratista debe suministrar un listado de la maquinaria base para la oferta 

conforme lo establecido en la tabla N°2 “Maquinaria y equipo requerido para la 

ejecución del contrato” (requisito de admisibilidad), se deberá usar una línea de 

esta tabla para cada maquinaria o equipo ofrecido (no es necesario la inclusión 

de equipo menor o herramientas), de existir equipo subcontratado, se suministrará 

un contrato de arrendamiento dirigido al oferente, donde indique claramente que 

pueda ser utilizado para dicho proyecto. El contratista dentro de su oferta deberá 

de presentar la siguiente información: 

• Certificado o informe de inscripción ante el Registro de la Propiedad Mueble del 

Registro Nacional de la maquinaria y/o equipo ofertado. 

• Fotocopia de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) de la maquinaria y/o equipo 

ofertado, con resultado favorable y vigente a la fecha de adjudicación. 

Asimismo, se verificará que la maquinaria ofrecida no se encuentre afectada por 

ningún tipo de gravamen. 

• Fotocopia de la Tarjeta de Control de Pesos y Dimensiones del MOPT de 

maquinaria y/o equipo de acarreo vigente a la fecha de adjudicación (para 

equipos que lo requieran tales como vagonetas, trailetas y/u otras). 

7.4 Al ser la presentación de la maquinaria y/o equipo requerido un criterio de 
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admisibilidad, para la ejecución de las actividades el adjudicatario deberá 

respetar y disponer de la totalidad de maquinaría ofertada según las 

características y modelos indicados por el adjudicatario en su oferta. 

7.5 En caso de desperfecto mecánico de los equipos, el tiempo requerido para la 

reparación o en su defecto la sustitución de equipo y/o maquinaria dañados, no se 

considerará como tiempo compensable del contrato con respecto al plazo de 

entrega. 

7.6 En caso de requerirse una sustitución de equipo y/o maquinaria durante el proceso 

de ejecución, se deberá notificar al inspector designado por el departamento de 

Obra Pública Municipal sobre dicha sustitución, la maquinaria y/o equipo que 

suplirá al equipo dispuesto en lo ofertado, deberá de estar en igual o mejores 

condiciones en relación con su estado, capacidad y características, para ello se 

deberá de aportar la documentación necesaria para su respectiva corroboración. 

7.7 Se aclara que al menos el 50% de los equipos deben de ser propiedad del 

oferente, por lo cual el equipo a subcontratar tanto en equipo base, más 

subcontratos para reemplazo durante la ejecución no podrá sobrepasar el 50 % de 

los equipos, para el caso de las subcontrataciones se deberá de presentar la 

documentación de arrendamiento o cese del equipo para ser utilizado en dicha 

licitación. 

7.8 El equipo debe estar en perfecto estado mecánico-eléctrico y actualmente 

operando y contar con el operador. Anexo a esto el contratista deberá aportar al 

menos un ayudante para los equipos que se estén empleando en la ejecución del 

proyecto. 

7.9 El cuido del equipo será responsabilidad del contratista. 

7.10 La maquinaria y equipos requeridos para los trabajos serán suministrados en el sitio, 

por el contratista. 

7.11 El contratista debe suministrar toda la mano de obra necesaria para la realización 
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de los trabajos. 

7.12  Todos los materiales que se empleen en la construcción se llevarán a la vía en 

forma tal, que el transporte no produzca efectos perjudiciales en otros sectores de 

la vía (uso lonas). 

Tabla N°2 

Maquinaria y equipo requerido para la ejecución del contrato 

Tipo y modelo de la 

maquinaria y equipo 

N° de 

matrícula 

Condición 

RTV Marchamo 

Pesos y 

dimensiones  Propia  Alquilada  

             

             

             

             

Notas: 
1. En las celdas de “Tipo y modelo de la maquinaria y equipo” mencionar las 

características para cada maquinaria o equipo ofrecido.  

2. En las celdas “N° de matrícula” indicar en números la matrícula de los vehículos 

automotores (Placas). 

3. En las celdas de “Condición”, “RTV”, “Marchamo” y “Pesos y dimensiones”, marcar 

con una “X” en caso de contar con los documentos al día y estar adjuntos en la 

oferta, asumiendo que la información brindada en esta tabla es verdadera.  

8 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

8.1 En el presente procedimiento de contratación no se permitirá la presentación de 

ofertas conjuntas, solamente se admitirán ofertas individuales o en consorcio. 

8.2 El oferente deberá suministrar, el precio unitario y el precio total de todos y cada 

uno de los renglones de pago de la “tabla de cantidades” de la oferta, de 

acuerdo con lo indicado en la sección “O. Tabla de cantidades”, por lo que la 

omisión de cualquier renglón de pago en la cotización acarreará la exclusión de la 

oferta.  

8.3 Será requisito indispensable la presentación de las estructuras de costos de 

acuerdo con el formato establecido por el contratista. En cumplimiento con el 
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reglamento a la ley de contratación administrativa, en su Artículo 26-Desglose del 

precio “El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto 

con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de 

obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite 

cuando así lo exija el cartel”.   

8.4 Para este concurso no se acepta la presentación de ofertas alternativas ni 

parciales, se deberá ofertar todos los renglones de pago y las cantidades 

contenidas en la tabla de cantidades de este documento.  

8.5 Será requisito de admisibilidad la presentación de la Tabla N°2 “Maquinaria y 

equipo requerido para la ejecución del contrato”. El oferente deberá indicar en su 

oferta cada uno de los equipos y/o maquinarias presentadas en las memorias de 

cálculo, la omisión de maquinaria requerida provocará que la oferta se declare 

inadmisible. 

9 DOCUMENTOS FORMALES DE LA OFERTA  

9.1 Se advierte a los participantes que solo se aceptarán ofertas presentadas 

mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, se debe de presentar 

un expediente con todos los documentos originales (con firma digital) o fotocopia 

certificada por Notario Público. 

9.2 La Administración se reserva el derecho de solicitar algún documento físico para su 

confrontación con el aportado digitalmente. 

9.2.1  Requerimientos Legales 

1) Declaración jurada de que el oferente y los subcontratistas, en caso de existir, se 

encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. La 

Administración verificará por medio de la plataforma Virtual denominada “Consulta 

Situación Tributaria” del Ministerio de Hacienda, tanto la condición de estar al día 
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con los impuestos por parte del oferente, como la concordancia entre la actividad 

registrada y el objeto contractual. En caso, que el oferente se encuentre en dicha 

plataforma en estado de morosidad, debe aportar en su oferta la constancia o 

certificación emitida por el Ministerio de Hacienda, de estar al día con los impuestos 

tributarios. 

2) Declaración jurada de que al oferente y los subcontratistas (en caso de existir) no les 

alcanza ninguna de las prohibiciones que prevén los Artículos Nos. 22 y 22 bis de la 

LCA y Nos. 19 y 20 del RLCA.  

3) Declaración jurada de que, al oferente y los subcontratistas (en caso de existir) no se 

les ha aplicado sanción de inhabilitación de conformidad con los Artículos Nos. 100 y 

100 TER de la LCA. 

4) En caso de que subcontrate alguna actividad, el oferente deberá indicar 

expresamente qué actividades va a subcontratar para la ejecución del presente 

contrato, así como qué porcentaje representará la subcontratación con respecto al 

precio ofertado; lo anterior de conformidad con lo expresamente indicado en el 

Artículo No. 157 del RLCA. Se verificará el cumplimiento del Artículo No. 62 de la LCA. 

5) La administración verificará que el oferente y los subcontratistas (en caso de existir) 

en encuentren inscritos ante de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como 

patronos, trabajadores independientes o en ambas modalidades, según 

corresponda. 

6) Los oferentes domiciliados fuera del cantón de Pococí deberán presentar copia de 

la Patente del municipio que corresponda, en el que se demuestre la facultad para 

brindar el servicio cartelario solicitado de acuerdo con la licencia de actividad 

lucrativa, deben aportar una constancia emitida por su respectivo municipio donde 

indique que se encuentran al día con el pago de los impuestos municipales, la misma 

no debe superar una vigencia mayor de 30 días naturales de emitida. Para los 

oferentes domiciliados en el cantón de Pococí, deberán presentar copia de la 

Patente municipal que los faculte para brindar el servicio requerido y la 
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administración verificara que se encuentre al día con el pago de los impuestos 

municipales.  

9.2.2 Requerimientos técnicos. 

 Se debe de consignar claramente las calidades del oferente ya sea persona 

física o jurídica Información de oferente, de acuerdo con lo siguiente: 

En caso de ser persona física: 

• Nombre completo  

• Estado Civil  

• Profesión u oficio 

• Número de cédula de identidad  

• Dirección exacta de domicilio 

En caso de ser persona jurídica  

• Certificación de personería original expedida por el notario público o el 

Registro nacional (con una expedición máxima de quince días naturales con 

respecto a la fecha de apertura de las ofertas). 

• Certificación notarial que consigne con vista en el Libro de Registro de 

Accionistas debidamente legalizado, la naturaleza y propiedad de las 

acciones o cuotas (con una expedición máxima de quince días naturales con 

respecto a la fecha de apertura de las ofertas). 

9.3 El oferente deberá presentar el precio unitario y el precio total de cada uno de los 

renglones de pago la tabla de cantidades y de acuerdo con lo estipulado en 

sección E. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, punto 2.   

9.4 El oferente deberá presentar la estructura de costos y la memoria de cálculo de 

cada uno de los renglones de pago de la tabla de cantidades y de acuerdo con 

lo estipulado en sección E. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, punto 3.   

9.5 El oferente deberá presentar la lista de equipo a utilizar de acuerdo con lo 

estipulado en sección D. CONDICIONES DEL EQUIPO A UTILIZAR, punto 1. 

9.6 El adjudicatario con base la tabla de cantidades debe de actividades realizar un 

mailto:obrapublica@munipococi.go.cr
mailto:olger.gutierrez@munipococi.go.cr


 

                                                                                                   Municipalidad de Pococí 
                                                                                                                        Obra Publica 
                                                                                                          Teléfono: 2710-6613 

                                                                 obrapublica@munipococi.go.cr 
                                                             olger.gutierrez@munipococi.go.cr 

 

Sitio Web: munipococi.go.cr / Facebook: @MunicipalidadDePococi 

cronograma de tiempo detallado de la duración individual y final del proyecto 

bajo contratación, para lo cual el Departamento de Obra Pública Municipal, 

estimará el plazo Máximo para la ejecución del proyecto. 

10 PERSONAL CLAVE 

El adjudicatario deberá de ofrecer para el proyecto, un director técnico y un 

superintendente, estos deberán tener la suficiente autoridad y conocimientos 

técnicos para discutir y resolver todos los problemas que se presenten durante la 

ejecución de los trabajos y será este quien se relacione con el encargado de la obra 

El Personal Clave deberá cumplir con lo siguiente: 

• DIRECTOR TÉCNICO: este deberá de ser miembro activo del Colegio Federado 

de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), (requisito indispensable), 

deberá presentarse al proyecto 1 (una) vez por semana, su visita debe 

constarse en la bitácora de sitio y CFIA, si no se realiza la visita respectiva la 

administración tomará medidas correctivas. 

• Superintendente: deberá permanecer a tiempo completo en cada frente de 

trabajo activo e informar al director técnico de cualquier problema 

identificado en la ejecución de las obras, a su vez será el encargado de firmar 

la bitácora de sitio. 

11 UTILIZACION DE LA BITACORA 

11.1 El contratista deberá realizar el Procedimiento correspondiente de inscripción de 

Proyecto ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). 

11.2 Una vez emitida la documentación (Contratos de Exoneración) por parte de la 

administración, el contratista deberá de realizar el procedimiento de inscripción de 

proyecto ante el CFIA, en un plazo no mayor a 3 días. 

11.3 Además de la bitácora del CFIA, la administración suministrara un Libro Actas 
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(bitácora de sitio), en la cual se anotarán las instrucciones que se den al Contratista 

por parte del Administrador de la Contratación sobre aspectos relacionados con la 

obra, tales como avances, inclemencias del tiempo entre otras cosas que se 

considere importante. Se entenderá que el Contratista está enterado de las 

anotaciones e instrucciones del inspector aún sin manifestación expresa de ese 

hecho, de las cuales se dará por enterado. En todo caso, los asientos efectuados 

en el libro mencionado siempre se considerarán conocidos por ambas partes y 

será responsabilidad tanto del inspector de la Municipalidad como del 

Superintendente firmar diariamente este libro.  

12 REUNIÓN DE PRE-CONSTRUCCIÓN (PRE-INICIO) 

En la reunión de pre-construcción, el contratista deberá entregar para aprobación 

del Gerente de Obras los siguientes documentos: 

12.1  Estructura Técnico- Administrativa:  

Por medio de un diagrama organizacional detallado, que muestre los nombres, la 

jerarquía y responsabilidades de cada uno de los encargados de la ejecución del 

proyecto, así como el responsable de coordinar los trabajos y firmar el libro de 

actas diariamente. 

12.2  Otros documentos:  

1) Un libro de actas foliado, que se utilizara para llevar el Control Diario del proyecto, 

Control Tiempo atmosférico y Control de Calidad.  

2) Copia de la documentación que acredite que las fuentes de materiales a utilizar 

están vigentes y al día.  

13 ORDEN DE INICIO 

13.1 Una vez emitidos la Orden de Compra y aprobados los documentos presentados 
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en la reunión de pre-construcción, el Gerente de Obra emitirá la “Orden de Inicio” 

en un plazo razonable.  

13.2 El adjudicatario, aun cuando el acto de adjudicación sea firme, por ningún motivo 

iniciará las labores contratadas, sin que antes medie la formalización contractual 

por el medio que corresponda y se dicte la “orden de inicio” respectiva. 

13.3 La fecha de inicio se comunicará al contratista por escrito (Orden de inicio). 

13.4 En la “orden de inicio” se establecerá la fecha de inicio de los trabajos objeto de 

esta contratación. 

13.5 La unidad supervisora del contrato convocará la reunión de preinicio, con una 

antelación mínima de 5 (cinco) días hábiles previos a emitir la “orden de inicio”. La 

Administración por medio de la unidad supervisora del contrato. 

13.6 La emisión de la “orden de inicio” en ningún momento se podrá condicionar al 

tiempo que requiera el contratista para disponer de la maquinaria, los equipos, 

materiales y personal necesarios para iniciar los trabajos contratados. Por lo tanto, 

el oferente deberá considerar dentro del plazo de ejecución, el tiempo requerido 

para esas actividades. 

14 OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATISTA 

Además de las disposiciones obligantes de este contrato y en la legislación aplicable, 

el Contratista deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 

14.1 El Contratista debe permitir al Gerente de Obras y a cualquier persona autorizada 

por éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o 

se prevean realizar los trabajos relacionados con el Contrato. 

14.2 Cualquier objeto de interés histórico que se descubra en la Zona de Obras debe ser 

notificado al Gerente de Obras y el Contratista deberá seguir las instrucciones que 

éste imparta sobre la manera de proceder. 
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14.3 El Contratista es el responsable del diseño de las Obras Provisionales. El Contratista 

debe obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias implementar las 

Obras Provisionales. 

14.4 Si durante la ejecución del Contrato, alguno de los profesionales no pudiere 

representar al contratista en el proyecto, de acuerdo con las calidades requeridas 

por el Contrato, el Contratista deberá proponer a la Administración dentro del 

plazo de tres (3) días, otro profesional con calidades y experiencia igual o superior 

a las requeridas en este cartel, que debe ser aprobado por el Gerente de Obras. 

14.5 El Contratista está obligado a mantener vigentes los seguros, derechos de 

circulación, revisiones técnicas y cumplir con la normativa de la Ley de Tránsito 

para toda la maquinaria del proyecto, que así lo requiera.  El Gerente de Obras 

será el responsable de vigilar su cumplimiento.  Esto aplica para cambios o 

sustituciones de maquinaria. 

14.6 El Contratista es responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o 

daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se 

produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones en la ejecución 

de este Contrato. 

14.7 El Contratista debe cumplir con lo establecido en la directriz No. 29 de fecha 10 de 

julio del 2001, publicado en la Gaceta el día 10 de agosto del 2001, sobre el deber 

ineludible de las empresas contratantes de cumplir estrictamente las obligaciones 

laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de 

incumplimiento del contrato respectivo. 

15 AVISO OPORTUNO DE EVENTOS EXCEPCIONALES 

15.1 Cuando el Contratista conozca un evento o circunstancia excepcional que pueda 

perjudicar la calidad de los trabajos del contrato o demorar la ejecución de las 

obras, deberá avisar por escrito al Gerente de Obras dentro de los tres (3) días 
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siguientes al conocimiento del evento.  El Gerente de Obras puede solicitar que el 

Contratista entregue una estimación de los efectos esperados del hecho o 

circunstancia futura, que puedan eventualmente afectar la ejecución del 

programa de trabajo o la fecha de terminación estimada.  El Contratista debe 

proporcionar dicha estimación en el plazo solicitado por la Administración.  No se 

aceptarán notificaciones extemporáneas. 

15.2 El Contratista debe colaborar con el Gerente de Obras en la preparación y 

consideración de propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho 

hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los 

participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que 

ordene el Gerente de Obras. 

16 SANCIONES 

El departamento de Obra Pública aplicara sanciones cuando el contratista incurra 

en alguno de los incumplimientos indicados en la tabla N°.3 

El proceso para lo notificación presunta será por medio de la bitácora de proyecto, 

pero sin limitarse a ello. La Notificación presunta es la presunción de que el 

contratista tiene conocimiento de la emisión de una notificación inicial y que es 

objeto de un procedimiento administrativo. 

Una vez transcurrido los días hábiles para la corrección del incumplimiento señalado, 

sin haberse realizado la corrección de lo notificado, se procederá a realizar la 

notificación final, mediante un documento formal emitido por el Departamento de 

Obra Pública Municipal.  

A su vez, el contratista podrá interponer un recurso administrativo sobre la 

notificación final o presunta, el contratista cuenta con tres días hábiles para la 

apelación del acto final, o bien, dentro de veinticuatro horas en los demás casos 

(notificación presunta), a partir de la última comunicación del acto. Los recursos 
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administrativos son actos del contratista mediante los cuales éste pide a al 

Departamento de Obra Pública Municipal la revocación del acto. 

El departamento de Obra Pública Municipal podrá desestimar el recurso y confirmar 

el acto impugnado, o bien, modificar o anular el acto. 

Tabla N°.3 Aplicación de sanciones 

Actividades Sujetas a la aplicación de Sanciones 

Sanciones por 

día natural de 

atraso 

Atraso en el inicio de actividades respecto a la "Orden de Inicio" 

emitida. 
0.30% *MOC 

Atraso y no colocación del señalamiento preventivo o dispositivos de 

seguridad que orienten de forma segura el tránsito peatonal y 

vehicular 

0.20% *MOC 

No uso del equipo de seguridad y falta de identificación por parte 

del personal del contratista 
0.20% *MOC 

Ausencia semanal injustificada por parte del Profesional Responsable 

designado por el contratista. 
0.35% *MOC 

Atrasos en la realización de la limpieza parcial o final del proyecto y 

sus alrededores… 
0.15% *MOC 

Cambio en la maquinaria ofertada sin previo aviso del contratista, en 

caso de requerir cambio deberán proponer una con iguales o 

mejores características de la maquinaria ofertada para la presente 

contratación. 

0.30% *MOC 

MOC: Monto Original del Contrato 
 

NOTAS: 

1. Cuando corresponda la multa esta será retenida en el pago final, según tal como se 

establece en la Tabla N°.3, para tal caso existirá un oficio formal por parte del 

departamento con la documentación, fotos y demás insumos que demuestren las 

faltas. 

2. El departamento de Obra Pública deducirá el monto que corresponda a sanciones de 

los pagos pendientes al contratista, o bien, se permitirá la ejecución de obras por 

parte del contratista, en compensación por el monto  a deducir por sanciones, las 

obras deberán ser en el proyecto en licitación, y deben contar con el aval del 

departamento de Obra Pública, en ese caso, se notificara la aceptación de las obras 

y se procederá a realizar una orden de variación para la ejecución. 

3. El contratista dispondrá de un día hábil para la corrección del incumplimiento 

señalado posterior a la notificación emitida por parte del departamento de Obra 

Pública. Si dentro de este plazo no se realizan las correcciones necesarias se iniciará 

con la contabilización del monto por concepto de sanciones por cada día natural de 

incumplimiento y hasta un 25% del monto original del contrato. 
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4. El monto de la sanción no será de discusión alguna, al estar este fijado en el cartel y 

aceptado por los oferentes al presentar su oferta.   

5. Para cobrar las multas se debe de seguir su debido proceso, no para discutir el monto 

sino para comprobar (y dar la oportunidad de defensa al contratista) si los hechos que 

provocan la multa son responsabilidad del contratista o determinar si puede haber 

eximentes de responsabilidad como la culpa del departamento de Obra Pública 

Municipal, caso fortuito, fuerza mayor, etc.  

17 USO DE RENGLÓN DE PAGO CR.110.06 

17.1 Podrán ser ordenados y cancelados con cargo al renglón de pago CR.110.06, 

“Trabajo a Costo más Porcentaje”, todos aquellos trabajos de naturaleza 

imprevisible, que no tengan precios unitarios en el contrato, y que se ajusten a la 

Disposición General vigente y otras directrices emanadas respecto a este renglón 

de pago.  

17.2 Cuando se requiera la ejecución de este tipo de trabajos de naturaleza 

imprevisible, el Gerente de Obras solicitará una cotización de los trabajos 

requeridos al contratista.  Dicha cotización debe ser proporcionada por el 

contratista dentro de los tres días posterior a la solicitud o del período, mayor a tres 

días que el Gerente de Obras haya determinado en la solicitud.  La Gerencia de 

Obras valorará la cotización, determinando si los precios son ajustados a los precios 

de referencia del Programa Red Vial Cantonal.  

17.3 En caso de no ser aceptables los precios propuestos por el contratista, la Gerencia 

de Obras solicitará una nueva propuesta, la cual deberá ser aportada por el 

contratista en un plazo de dos días para su respectiva revisión, de no ser aceptada 

dicha propuesta por la Gerencia de Obra, esta solicitará nuevamente al 

contratista una reconsideración, esta vez, de dos días.  Luego de un máximo de 

dos revisiones por el contratista, la obra se realizará por el último precio aprobado 

por la Administración (producto de la valoración de la cotización original y dos 

revisiones adicionales), debiendo ejecutarse la obra y pagarse con dicho precio, 

sin que el contratista pierda su derecho a presentar el reclamo correspondiente, 

caso que lo considere necesario.  
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17.4 Una vez definido un precio, el Gerente de Obra deberá elaborar la respectiva 

orden de servicio, que regirá una vez aprobada de acuerdo con el procedimiento 

establecido.  

18 RECEPCION DE OBRA:  

Una vez concluidos los trabajos objeto de esta contratación, el contratista dará aviso 

al Departamento de Obra Pública Municipal para que se establezca la fecha y hora 

para la recepción respectiva de los trabajos ejecutados. 

Para la recepción de los trabajos, se procederá de conformidad con los Artículos 

Nos. 159 y 160 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y las 

Subsecciones 104.06, 105.01, 105.17 y Sección No. 107 del CR-2020. 

19 METODO DE PAGO 

El Departamento de Obra Pública Municipal pagará al contratista el monto que 

haya aceptado, después de aprobado el informe y la factura correspondiente, 

previo análisis de los resultados del autocontrol de calidad del contratista -en caso 

de existir- y la verificación del cumplimiento a satisfacción. 

Cuando el contratista lo indique por escrito y con la anticipación mínima de cuatro 

días hábiles, el Ingeniero inspector asignado por el Departamento de Obra Pública, 

procederá a hacer la inspección de la obra. El inspector dispondrá de tres días 

hábiles para la realización de esta labor.  

En relación con el método de pago: 

a) Pagos parciales, el contratista deberá de presentar la factura acompañada 

de informe de actividades realizadas, el cual debe incluir boletas de 

materiales firmadas por el inspector asignado por parte de la administración, 

un registro fotográfico y una descripción de las labores, y firmada por el 

representante de la empresa. 
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b) Recepción y liquidación final o finiquito del contrato. 

c) Pago final, de igual manera se solicita la factura acompañada de un informe 

final, además de lo previsto en los pagos parciales, se debe incluir un informe 

detallado por parte del laboratorio de autocontrol, que demuestre los 

resultados de los ensayos requeridos en este cartel. 

20 PLAZO DE EJECUCIÓN  

20.1 El plazo para la ejecución del proyecto será de 25 días calendario, contados a 

partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio emitida por parte de la unidad 

supervisora del contrato. No se considerarán dentro del plazo de ejecución, los días 

no laborables por malas condiciones climáticas o eventos compensables, 

entendidos éstos como causales eximentes de responsabilidad sustentados en 

caso fortuito, fuerza mayor o hecho de la propia Administración.  

20.2 Es responsabilidad del contratista suministrar el cronograma de actividades, el 

mismo podrá ajustase según variaciones en actividades y días compensables, que 

cuenten con previa aprobación por parte del ingeniero de Departamento Obra 

Pública Municipal. En caso de que el cronograma de parte del contratista no 

detalle si los días son hábiles o calendario, esta administración considerara que se 

trata de días calendario. 

20.3 Para esta contratación el horario de trabajo será definido por el oferente en 

función de la metodología de trabajo propuesta. Durante el plazo de ejecución la 

vía nunca permanecerá totalmente cerrada al tránsito vehicular y peatonal.  

20.4 El trabajo deberá realizarse en forma continua, sin ninguna interrupción y, en caso 

de que la unidad supervisora del contrato, detecte atrasos debido a deficiencias 

en la organización y/o programación del contratista, que impidan el cumplimiento 

del programa de trabajo aprobado.  
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21 TABLA DE CANTIDADES 

Tabla N°.4 Sumario de Cantidades 

Mejoramiento superficie de ruedo calle Sevilla 7-02-500, Mesías y Ramal San Juan 7-02-218, 

Cariari ley 8114 
Longitud: 0.53 Km 

SUMARIO DE CANTIDADES 
Ancho 

calzada: 
5.5 m 

Reglón de 

Pago 
Descripción del renglón UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

CR.110.06 Trabajos de costo más porcentaje Global 1 ₡500,000.00 ₡500,000.00 

 Alquiler Back Hoe hrs 15     

CR.303.02 
Reacondicionamiento de las cunetas, subrasante y 

espaldones 
km 0.53     

CR.209.01 Excavación para otras estructuras m³ 30     

CR.209.03 Relleno para otras estructuras m³ 100     

CR.301.01 Subbase granular graduación B m³ 175     

CR.301.02 Base granular graduación C m³ 440     

CR.601.01 Concreto hidráulico para estructuras menores clase X m³ 3     

CR.602.09 
Tubería de alcantarillado de concreto con refuerzo, 

300 mm 
m 64     

CR.602.09 
Tubería de alcantarillado de concreto con refuerzo 

de 450 mm 
m 134     

CR.411.03 Tratamiento Superficial Triple 3. m² 2,915.00     

    TOTAL ₡0.00 

 

21.1 En la tabla de cantidades, los precios unitarios y totales de los renglones de pago 

se deberán reflejar en números, con una exactitud de 2 decimales, estos se verán 

reflejados en la columna “Precio Unitario” y en la columna “Precio total” 

respectivamente. 

21.2 El precio de la oferta deberá cotizarse en colones costarricenses (₡) para cada 

uno de los rubros de pago del objeto de esta contratación, en el caso de cotizarse 

en otra moneda, se contemplará el tipo de cambio al día de recibir la oferta. El 

precio que se indique se utilizará para aplicar la metodología de evaluación y para 

efectuar los pagos en la ejecución contractual. La Administración pagará las 

cantidades aprobadas y efectivamente ejecutadas. 

21.3 Los códigos de los renglones de pago son referidos al Manual de Especificaciones 
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Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2020) y sus 

actualizaciones, disponibles en la página web del MOPT en el enlace del Programa 

MOPT-BID y a las especificaciones especiales contenidas en este cartel.  

21.4 La Administración se reserva el derecho de adjudicar de manera parcial este 

concurso, se ajustarán los montos a pagar utilizando como base el precio unitario 

originalmente ofrecido en la tabla de cantidades presentada por el oferente que 

según método de evaluación salga adjudicado.  

21.5 Se deberá cotizar de acuerdo con la tabla de cantidades, la Administración se 

reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestaria. 

21.6 La oferta deberá indicar el monto y la naturaleza de los impuestos que la afectan, 

si se omite esta referencia se tendrán por incluidos en el precio cotizado. 

21.7 Los precios unitarios que contenga la oferta son firmes, definitivos e invariables.  

22 EVALUACIÓN SUGERIDA DE OFERTAS según Art #55 DGCA: 

La evaluación de las ofertas estará a cargo del departamento de Obra Pública, 

resultará adjudicataria de esta contratación, aquella oferta que cumpla con los 

requerimientos descritos en este documento y que obtenga la mayor puntuación 

según el sistema de evaluación que a continuación se detalla.  

Los elementos para calificar en esta contratación serán: 

Concepto % de Calificación 

a) Precio 70 

b) Experiencia proyectos similares 20 

c) Empresa local 10 

 

1. PRECIO. (máximo 70 puntos) 

mailto:obrapublica@munipococi.go.cr
mailto:olger.gutierrez@munipococi.go.cr


 

                                                                                                   Municipalidad de Pococí 
                                                                                                                        Obra Publica 
                                                                                                          Teléfono: 2710-6613 

                                                                 obrapublica@munipococi.go.cr 
                                                             olger.gutierrez@munipococi.go.cr 

 

Sitio Web: munipococi.go.cr / Facebook: @MunicipalidadDePococi 

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad, de las 

ofertas que resulten elegibles, se seleccionará la más conveniente para los intereses 

de la Administración utilizando el siguiente criterio: 

70
MOP

PP
MOEA

 
=  
 

 

Dónde: 

PP:  Puntos asignados por precio 

MOP: Monto de la oferta con menor precio.  

MOEA:   Monto de la oferta económica en estudio.  

2. EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES (20 pts.). 

Para determinar la a experiencia en proyectos similares se medirá por la cantidad de 

obras realizadas por la compañía, se considera proyecto similares, obras que 

implique la construcción de TSB-3 con dimensiones iguales o superiores a lo solicitado 

en el cuadro de cantidades, específicamente en el renglón de pago de TSB3, se 

deberá presentar constancia de experiencia debidamente acreditada por la 

entidad correspondiente, en el que se indique la fecha de ejecución, cantidad 

contratada, así como si existió satisfacción en la entrega de los servicios, no se 

aceptará como experiencia proyectos que se encuentren en ejecución,  la 

asignación de puntaje regirá por el siguiente parámetro: 

De 1 a 5 obras similares =         5 puntos. 

De 6 a 10 obras similares =     10 puntos. 

Más de 10 obras similares =    20 puntos. 

 

Nota: Para los casos en que la experiencia sea únicamente del profesional se 

aplicara un 50% del total de los puntos asignados, considerando que dicho 

profesional no se encuentra a tiempo completo en el proyecto, así las cosas, en caso 

de que el profesional cuente con más de 10 proyectos considerados similares se 

asignaran 10% (20*50%). 

3. EMPRESA LOCAL (10 pts.). 
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En aras de fomentar una mayor participación de las empresas locales, como parte 

de la reactivación económica del cantón, amparado en el Decreto N°42709-H-MEIC-

MTSS-MINAE-MICITT, en el cual se establece medidas para incentivar la participación 

de empresas pymes y empresas de la economía social en las compras públicas de la 

administración, según criterios de localización y sostenibilidad, por lo tanto, se le 

darán 10 puntos a las empresas que cumplan con al menos las siguientes 

condiciones: 

a) Tener una patente comercial activa en la Municipalidad de Pococí. Para 

acreditar este punto debe presentar copia de la patente a fin a la actividad a 

contratar en este cartel, y cede de las oficinas administrativas ubicadas dentro 

del territorio del cantón. Para acreditar este punto debe presentar una 

declaración jurada indicando que su cede u oficinas administrativas se ubican 

dentro del Cantón de Pococí, aportar la ubicación exacta de las oficinas.  

Para el caso de los consorcios, al menos 1 de los oferentes que lo conforman, deberá 

cumplir con el punto anterior (3.1)   

El plazo de entrega comienza a partir del momento en que el Departamento de 

Gestión Vial gire la orden de inicio a la empresa adjudicada. 

Seguro de su atención a la presente, y agradeciendo su colaboración. 

 

Se despide, 

 

 

______________________ 

Ing. Olger Gutiérrez Mendoza 

Coordinador Obra Pública Municipal 

Municipalidad de Pococí. 
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Anexos 1 
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Anexos 2. Inventario Necesidades Calle Sevilla. 

 

  

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REGIÓN ZONA

C DE:

N/C (A)

A: 

TIPO DE SUPERFICIE ACTUAL (B)

3.  TSB 4. LASTRE o GRAVA 5, TIERRA

                   SECCION TIPICA

A.E.



 

(A):     N: Ruta Nacional   /  C: Ruta Cantonal DPA-301

(B):   1. Asfalto.     2. Concreto.     3. Tratamiento Superficial.     4. Lastre o Grava.     5. Tierra.

ALCANTARILLA EXISTENTE

ALCANTARILLA NUEVA

AMPLIACION DERECHO DE VÍA

ASFALTO

BACHEO

CABEZALES

QUEBRADA RIO

AMPLIACIÓN DE EXPLANADA

(AMBOS LADOS EN METROS)

DESCUAJE

QUIEBRA GRADIENTE

DINAMITAR

CANAL DE SALIDA

CUNETAS EN TIERRA

CUNETAS REVESTIDAS

NOMENCLATURA: DERECHO DE VÍA = DV MOVIMIENTO DE TIERRRA = MT LADO IZQUIERDO = LI

ANCHO DE EMPLANADA = AE TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFÁLTICO: TSA LADO DERECHO = LD

SUPERFICIE DE RUEDO = SR AMBOS LADOS = AL

D A

3 2022

BOLETA

HOJA: 1 DE: 1

x

INVENTARIO DE NECESIDADES DEL CAMINO

INVENTARIO DE OBRA PUBLICA 

CAMINO DESCRIPCION

7-02-500

RUTA: C LONGITUD (KM): 0.450
1,  ASFALTO 2- CONCRETO

CODIGO

CANTON: 2 Pococí 

ESTACION km + 

m

REPRESENTACION GRAFICA

OBSERVACIONES POR ESTACION

CR-2020

Anexos

CODIGO DESCRIPCION

PROVINCIA: 7 Limón                           DV: 10 m

CODIGO DESCRIPCION
          AC : 5,5

0+450 CR.411.03 Finaliza colocación de tratamiento superficial triple 3, 3B

Colocación de concreto hidraulico para estructuras menores clase X-2 ( Cajas de regsitro )

CR.209.03 Finaliza la colocacion de relleno para estructuras.

CR.301.02 Finaliza la colocación de base granular graduación C

CR.301.01 Finaliza la colocación de Subbase granular graduación B

Finaliza reacondicionamiento de cunetas, subrasante y espaldones.

Back hoe ( Limpieza de canal abierto )

0+300

Inicia colocacion de tuberia de alcantarillado de concreto con refuerzo, 450 mmCR. 602.09

Back hoe ( Limpieza de canal abierto )

0+200 CR. 602.09 Finaliza colocación tuberia de alcantarillado de concreto sin refuerzo, 300 mm

0+100

Inicia colocacio de Tratamiento superficial triple 3, 3B.

Inicia colocacion de Base granular graduación C.

Inicia colocacion de Subbase granular graduación B.

Inicia relleno para estructuras.

Inicia colocacion de tuberia de alcantarillado de concreto sin refuerzo, 300 mm.

CR.411.03

CR.301.02

CR.301.01

CR.209.03

Codigo 7-02-500 Coordenadas 10.361372152377394, -83.74154762818137
Modificado

SIMBOLOGÍA PARA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CHAPEA A MANO PUENTE

0+000 CR.303.02 Inicia reacondicionamiento de cunetas, subrasante y espaldones.

CONFORMACIÓN RELASTRADO

DERRUMBE RELLENO

DESLIZAMIENTO SUB-BASE, BASE, CARPETA O TSA

DIRECCIÓN DEL AGUA TOMAS

IGLESIA CENTRO EDUCATIVO (ESCUELA)

GAVIONES CERCA

SALIDAS DE AGUA PLAZA DE DEPORTES

FUENTE DE MATERIAL CENTRO DE SALUD

AUSCULTACIONES CRUCE DE CAMINO

MURO DE RETENCIÓN DE  CONCRETO

POZOS DE REGISTRO

LIMPIEZA DERECHO DE VÍA

POSTE ELÉCTRICO

CROQUIS DE LA LOCALIZACIÓN DEL CAMINO:

CR. 602.09

NOMBRE FIRMA

  OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE REALIZAR EL INVENTARIO: M

Henry Sanchez Sanchez
SELLO FECHA 11
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Anexos 3. Inventario Necesidades Ramal San Juan. 

 

 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REGIÓN ZONA

C DE:

N/C (A)

A: 

TIPO DE SUPERFICIE ACTUAL (B)

3.  TSB 4. LASTRE o GRAVA 5, TIERRA

                   SECCION TIPICA

A.E.



 

(A):     N: Ruta Nacional   /  C: Ruta Cantonal DPA-301

(B):   1. Asfalto.     2. Concreto.     3. Tratamiento Superficial.     4. Lastre o Grava.     5. Tierra.

ALCANTARILLA EXISTENTE

ALCANTARILLA NUEVA

AMPLIACION DERECHO DE VÍA

ASFALTO

BACHEO

CABEZALES

QUEBRADA RIO

AMPLIACIÓN DE EXPLANADA

(AMBOS LADOS EN METROS)

DESCUAJE

QUIEBRA GRADIENTE

DINAMITAR

CANAL DE SALIDA

CUNETAS EN TIERRA

CUNETAS REVESTIDAS

NOMENCLATURA: DERECHO DE VÍA = DV MOVIMIENTO DE TIERRRA = MT LADO IZQUIERDO = LI

ANCHO DE EMPLANADA = AE TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFÁLTICO: TSA LADO DERECHO = LD

SUPERFICIE DE RUEDO = SR AMBOS LADOS = AL

D A

28 2022

CR.301.01

CR.301.02

Finaliza colocacion de Subbase granular graduación B.

CR.303.02 Finaliza reacondicionamiento de cunetas, subrasante y espaldones.

0+080

CR.411.03

Inicia colocacion de Tratamiento superficial triple 3, 3B.

Henry Sanchez Sanchez

BOLETA

HOJA: 1 DE: 1

x

INVENTARIO DE NECESIDADES DEL CAMINO

INVENTARIO DE OBRA PUBLICA 

CAMINO DESCRIPCION

RUTA: C LONGITUD (KM): 0.080
1,  ASFALTO 2- CONCRETO

CODIGO

CANTON: 2 Pococí 
CODIGO DESCRIPCION

PROVINCIA: 7 Limón                           DV: 14 m

CODIGO DESCRIPCION
          AC : 5,5

ESTACION km + 

m

REPRESENTACION GRAFICA ALCANTARILLAS

CABEZALES TOMAS OBSERVACIONES POR ESTACION
DIAMETRO           

m
LONGITUD m

NUMERO TIPO CR-2020

CR.301.02

CR.411.03

CONFORMACIÓN RELASTRADO

DERRUMBE RELLENO

Modificado

SIMBOLOGÍA PARA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CHAPEA A MANO PUENTE

Inicia colocacion de Base granular graduación C.

0+000 CR.303.02 Inicia reacondicionamiento de cunetas, subrasante y espaldones.

CR.301.01 Inicia colocacion de Subbase granular graduación B.

DESLIZAMIENTO SUB-BASE, BASE, CARPETA O TSA

DIRECCIÓN DEL AGUA TOMAS

IGLESIA CENTRO EDUCATIVO (ESCUELA)

GAVIONES CERCA

SALIDAS DE AGUA PLAZA DE DEPORTES

FUENTE DE MATERIAL CENTRO DE SALUD

AUSCULTACIONES CRUCE DE CAMINO

MURO DE RETENCIÓN DE  CONCRETO

POZOS DE REGISTRO

LIMPIEZA DERECHO DE VÍA

POSTE ELÉCTRICO

CROQUIS DE LA LOCALIZACIÓN DEL CAMINO:

7-02-218

Finaliza colocacion de Tratamiento superficial triple 3, 3B.

Finaliza colocacion de Base granular graduación C.

SELLO FECHA 10

NOMBRE FIRMA

  OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE REALIZAR EL INVENTARIO: M

Codigo 7-02-218 Coordenadas 10.364121466499856, -83.73632445514617
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